ELEMENT DE MISSION

DIAG

Ce diagnostic consiste a :

Réaliser un bilan technique

simplifié de chaque installation,

Identifier les améliorations
possibles des consommations
d'énergie : systémes de
chauffage, régulations...

Aider le maftre d'ouvrage a
identifier, hiérarchiser et
mettre en place les actions les
plus intéressantes.

DIAG

(suite)

ABEE

NOTE METHODOLOGIQU

BUBRY 56

Maltrise d’ceuvre pour La mise en place d'une chaufferie et d'un réseau de chaleur

MAITRISE D’OEUVRE QUI ?
Conception, Etudes, Synthése, Contrdle, Assistance et conseil : BET ABEE : M. BUYSSENS : Son CV et ses
références sont détaillés dans le dossier de candidature : il comprend son CV avant la création d'ABEE et toutes
les missions d'/ABEE. La spécificité de la formation et des expériences (12 ans responsables d'exploitations
d'installations thermiques similaires avec engagements de résultats dont de nombreux batiments communaux et
des réseaux de chaleur et 15 ans d'ingénieur conseil spécialisé en efficacité énergétique et énergies
renouvelables (par exemple au CH de Lannion-Trestel, Chaufferies bois de Plouaret, Plessala, Crozon,
Locmiquelic ...) de l'ingénieur Bertrand BUYSSENS vous garantit de répondre exactement aux besoins des sites
au moindre co(t global (Investissement et colits de fonctionnement).
BET ABEE : M. BUYSSENS : BE spécialisé en efficacité énergétique et en conception de chaufferies, réseaux de
chaleur, sous-stations, aménagements silo, distribution de chaleur...

1 - Prendre connaissance du programme BET ABEE
2 - ETUDE DU SITE : nous effectuerons une visite du site préalablement, afin de pouvoir mieux appréhender Mr BUYSSENS
les données spécifiques liées aux sites : leurs batis et leurs différentes installations, notamment :
e Mditriser |'ensemble des besoins en énergie des sites, dont ceux de chauffage et d'eau chaude sanitaire
(ECS)
e Relevés des installations existantes

e Prendre connaissance des projets de rénovation et d'extension

3 - Etudes des consommations énergétiques des sites :
Cette phase comprendra l'analyse des :
e Consommations thermiques actuelles : chauffage et ECS
o Evolutions a court et moyen terme : Prise en considération des futurs projets d'évolution du site afin
d'essayer d'appréhender les besoins futurs en énergie
4 - Détermination des améliorations potentielles

La détermination des économies envisageables se fera par la rationalisation de |'utilisation des énergies pour
chaque site raccordé au réseau de chaleur

5 - Proposer les diverses solutions d'ensemble envisageables en respectant le dossier de consultation, le Plan
municipal d'environnement et la démarche de développement durable et solidaire du maitre d'ouvrage (avec la
volonté d'économies d'énergie) . « Agir aujourd’'hui pour I'environnement de demain »

L'analyse portera en autre sur les besoins a court terme et a plus long terme, en tenant compte des
investissements et des colits de fonctionnement dont les pertes thermiques du réseau, suivant les divers
emplacements de la chaufferie bois envisageables

6 - Vérifier leur faisabilité, par rapport au programme et au site

7 - Enfin, nous pourrons proposer des mises au point du programme si il s'avére que c'est nécessaire, tout en
restant proche de I'enveloppe budgétaire

Ces éléments permettront au Mditre d'ouvrage de hiérarchiser ses actions prioritaires. Et comprendra :

1. un bilan thermique et énergétique des sites

BET ABEE
Mr BUYSSENS

MAITRISE D’OUVRAGE
Programme, décisions
coordination, conduite

d'opération

Réunion de présentation et de
concertation entre le Maltre
d'Ouvrage et le Mditre d'CEuvre

Décision, informations aux
phases d'études et de réalisation

Définition du programme général
réalisé
Définition de la part de
I'enveloppe
prévisionnelle affectée aux
travaux et du montant des aides
possibles dans chaque solution
technique étudiée, avec
I'estimation du colt
d'exploitation annuel de la
chaufferie et du temps de
retour

Réunion de présentation et de
concertation entre le Mditre
d'Ouvrage et le Mdttre d'CEuvre



Comptes rendus de réunions avec le

maitre d'ouvrage

ESQ

Comptes rendus de réunions avec le

maitre d'ouvrage

AVP

Avant Projet Détaillé

Comptes rendus de réunions avec le

maitre d'ouvrage

PRO-DCE

Plan Chaufferie

Description détaillée des ouvrages
Colit prévisionnel

Calendrier prévisionnel

Comptes rendus de réunions avec le

maitre d'ouvrage

Dossier
Fond chaleur

ACT

Rapport d'analyse

Préparation marchés de travaux

VISA

ABEE

2. propositions pour réduire les consommations des sites dont les réglages nécessaires sur les régulations pour
optimiser les colits de fonctionnement,

3. propositions pour la mise en conformité des installations existantes si nécessaire

5. propositions pour simplifier le fonctionnement des installations thermiques et faciliter la maintenance et
I'entretien des diverses installations thermiques.

6. déterminera la puissance thermique de l'installation a prévoir. Durée de |'exécution 2 semaines

BET ABEE
Mr BUYSSENS

Présentation de la solution retenue
Durée de I'exécution compris dans Diag

Objet des éléments de mission
1 - On vérifie la comptabilité entre le programme et les différentes réglementations
- sécurité incendie, ERP ...
- choix des matériaux en terme de développement durable (qui utilise moins de CO? pour leurs fabrications,
transport etc....)
2 - On détermine les installations détaillées pour coller au programme
Tout I'art du concepteur est alors de minimiser le colit pour concevoir une installation performante.
3 - Arréter les caractéristiques générales des installations
4 - Définir I'ensemble des installations techniques et I'analyse fonctionnelle de la chaufferie & du réseau de
chaleur.
5 - Etablir I'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux

BET ABEE
Mr BUYSSENS

Durée de l'exécution 2 semaines

BET ABEE

1 - Préciser les différentes installations et leur mise en ceuvre. Mr BUYSSENS

2 - Préciser le tracé des fluides et coordonner les informations et contraintes
3 - Décrire les installations et établir les schémas et plans

4 - Etablir un colit prévisionnel par corps d'état,

5 - Déterminer le délai global de réalisation

6 - Etablir la synthese des plans et spécifications

7 - Plan structure avec prédimensionnement Durée de I'exécution 4 semaines

BET ABEE
Mr BUYSSENS

Assistance technique pour les piéces nécessaires au dossier du fond Chaleur pour ADEME
Durée de I'exécution 1 semaine

BET ABEE
Mr BUYSSENS

1 - Analyser les offres, procéder a la vérification de la conformité des réponses, analyser les méthodes ou les
solutions techniques

2 - Etablir le rapport d'analyse comparative Durée de I'exécution 2 semaines
3 - Préparer les mises aux points nécessaires éventuels pour la passation du ou des contrats de travaux

BET ABEE
Mr BUYSSENS

1 - S'assurer de la cohérence des divers documents d'exécution : Vérifier que les documents d'exécution sont
conformes aux études effectuées et qu'ils ne comportent aucune erreur, omission ni contradictions.
Au fur et a mesure de |'exécution des divers documents Durée de |'exécution inférieure a 1 semaine

Choix d'une solution d'ensemble,
précision éventuelle du
programme

Contrdle du respect du
programme approbation de 'ESQ

Choix des équipements
Arrét du programme définitif
Arrét du collt prévisionnel des

travaux
Réunion de concertation entre le
mattre d'ouvrage et le maitre
d'ceuvre

Approbation de |'APD

Approbation phase projet

Réunion avec le Mditre d'ouvrage
portant sur les options choisies
Réunion analyse des offres -
Choix des entfreprises
Passation des marchés de
travaux



DET

Certificats de paiements

AOR

Assistance aux Opérations de
Réception

Option
Commissionnement des
installations

mission complémentaire en option :
suivi de fonctionnement

Rapport d'analyse,
recommandations et bilan annuel

ABEE

1 - S'assurer de la conformité aux études des ouvrages en cours d'exécution - Mise en cohérence des documents
des enfrepreneurs BET ABEE
2 - Délivrer tous ordres de services et établir tous procés-verbaux, procéder aux contrats contradictoires Mr BUYSSENS
3 - Informer le Mditre d'Ouvrage, le conseiller.
4 - Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'acomptes présentées par les entrepreneurs.
Etablir les états d'acompte, vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur et établir le décompte
général.
Durée du chantier : environ 4 mois
A la réception des travaux et pendant la période de garantie de parfait achevement BET ABEE
Mr BUYSSENS
1 - Organiser les opérations préalables a la réception des travaux
2 - Assurer le suivi des réserves jusqu'a leur levée
4 - Procéder a I'examen des désordres
4 - Constituer le dossier des ouvrages exécutés, des notices de fonctionnement et des prescriptions de
maintenance des fournisseurs
Durée de I'exécution 2 semaines
ABEE réalisera et/ou supervisera la réalisation de I'ensemble des tdches de finalisation de l'installation afin BET ABEE
qu'elle atteigne le niveau des performances attendues, a savoir : Mr BUYSSENS
o La mise au point statique et dynamique de l'installation ;
o La mise en service ;
o La mise a disposition de la documentation et des instructions d'utilisation et de maintenance, incluant la
formation des intervenants ;
o Le suivi du fonctionnement des installations durant 3 ans comprenant :
- des interventions correctrices en lien avec le service de maintenance de LTC.
- L'accompagnement des usagers et exploitants
- La mise en place du suivi des consommations énergétiques et une analyse de ces consommations
Durée de I'exécution 1 an renouvelable en option

Gestion des contrats
de travaux

Signaler les désordres
Réception de l'ouvrage

Levée des réserves

Traiter les désordres
Analyses de fonctionnement

Optimisations des consignes,
réglages et maintenance



ABEE
Planning previsionnel

BUBRY 56

Construction d'une chaufferie bois et d'un réseau de chaleur
Calendrier prévisionnel de la consultation d'entreprises

aout-19 septembre-19 octobre-19 novembre-19 | décembre-19 janvier-20 février-20 mars-20

Commande Moe

DIAG-ESQ

AVP

PRO/DCE

AO - Chiffages enteprises

Analyse des offres

Choix des entreprises E |

Calendrier prévisionnel des travaux

février-20 mars-20 avril-20 mai-20 juin-20 octobre-19 nov embre-19 nov embre-19
Période de préparation
Réseaux de chaleur j (remarque 1)
Gros CEuvre Chaufferie g
Gros CEuvre Silo !
sous-stations | (remarque 1)
Installation Chaufferie & silo

Remplissage-Essais

Mise enservice

Réception (remarque 2)

Remarque 1: La durée prévisible de la réalisation du réseau de chaleur est estimé a moins d'1 mois :

sa période de réalisation pourra étre optimisée idem pour les sous-stations

Remarque 2 : S'il n'y a pas assez de besoin de chaleur sur le réseau de chaleur pour pouvoir réaliser la réception des installations thermiques
La réception définitive sera réalisée des qu'il y aura assez de besoin thermique : d priori apres le 1° novembre et avant le début avril



