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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(C.C.A.P)
Marchés n°

Marché soumis a I’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret

n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics modifié par décret n°2017-516 du 10 avril 2017.

Entité Adjudicatrice : Société Publique Locale Bois Energie Renouvelable
Maitre d'Ouvrage

Maitrise d'CEuvre : ABEE

Nature du marché : Marché de Travaux

Objet de la consultation : Bubry — création chaufferie bois granulé et réseau de chaleur
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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1.- Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de I'entrepreneur :

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent des travaux
de création d’une chaufferie bois granulé et d’un réseau de chaleur situés a Bubry (56) comme stipulé dans le
Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P).

Les notifications se rapportant au marché seront faites a I'adresse du titulaire mentionnée a l'acte
d’engagement ou a défaut a son siege social par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de
donner date certaine.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour I'ensemble du groupement.

Dés la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique habilitée a le représenter pour les
besoins de I'exécution du marché en application de I'article 3.4.1 du CCAG. A défaut, lors des réunions de
chantier, les pénalités prévues a I'article 4.5 seront appliquées.

1.2. - Désignation du Maitre d'Ouvrage et Maitre d'Oeuvre :

Maitre d'Ouvrage — entité adjudicatrice : Société Publique Locale Bois Energie Renouvelable
Représentant : M. Le Président

Maitre d'CEuvre : ABEE

1.3. - Autres intervenants :

Controle Technique : APAVE — 165 rue de la Montagne du Salut — Pole d’activités de Technellys -56600
LORIENT

S.P.S. (Sécurité Protection Santé) — Niveau 3 : APAVE — 165 rue de la Montagne du Salut — Péle d’activités de
Technellys -56600 LORIENT

1.4. - Mode de passation du marché :

Le marché est passé selon la procédure adaptée en application des articles 27 et 77, du décret n°2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics modifié par le décret n°2017-516 du 10 avril 2017.

1.5. — Désignation des lots - Mode de dévolution :

Type de marché : Exécution
Lot n°1 : gros-oeuvre — serrurerie
Lot n°2 : terrassement pour le réseau de chaleur

Lot n°3 : Chauffage bois — réseau de chaleur — électricité

Taches essentielles qui ne peuvent étre confiées en sous — traitance :

En application des dispositions de I'article 62 de I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics, le sous-traitant présenté lors du dépot des offres ou en cours d’exécution du marché, ne
pourra exécuter les taches suivantes considérées comme « essentielles », qui devront étre assurées par le
titulaire : sans objet.

-



Marché attribué en lots séparés a une entreprise ou groupement dont la forme retenue lors de I’attribution
sera le groupement solidaire ou conjoint.

Mode de dévolution : une entreprise ou un groupement d’entreprises ; le groupement définira sa forme et
désignera son mandataire.

En cas de groupement conjoint, le mandataire désigné par le groupement sera solidaire pour I'exécution du
marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du Maitre
d’Ouvrage ; sa responsabilité de mandataire peut étre engagée pour I'ensemble du groupement jusqu’a
I’expiration des garanties contractuelles.

1.6. — Tranches : sans objet

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ET CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE

2.1. — Piéces contractuelles par ordre de priorité :

-L’Acte d'Engagement complété et signé, le cas échéant, annexes de sous-traitance complétées et signées
ainsi que les annexes modificatives de sous-traitance,

-Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP),

-Le Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux qui sera remplacé par le calendrier détaillé d’exécution
issu de la période de préparation du chantier,

-Le Plan général de coordination de la sécurité et protection de la santé,

- Le Rapport initial de contrdle technique

- Les rapports amiante et plomb avant travaux

-Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP),

-Les Plans et carnets de détails

-Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G.).*
version issue de I'arrété du 8 septembre 2009 et modifiée par arrété du 3 mars 2014 ;

-Les Cahiers des Clauses Techniques Générales et fascicules applicables aux travaux objet du présent marché

selon les conditions de I'article 23 du CCAG* ;

-Le Mémoire technique justificatif des dispositions que le titulaire s’est proposé d’adopter;

-La Décomposition de prix forfaitaire ;

Seuls les documents originaux détenus par la SPL BER font foi en cas de contestation.

- Ve . * . - - V' V' V' . .
Les documents visés ci-avant ", bien que non joints au marché sont réputés connus du titulaire, les
parties contractantes leur reconnaissant expressément le caractéere contractuel.

2.2 - Conditions générales de mise en ceuvre.

Autres documents généraux applicables :

- Normes européennes ;

- Cahier des Charges et documents techniques unifiés (D.T.U.) établis par le C.S.T.B., ainsi que les normes
francaises ;

- Avis techniques du C.S.T.B. et des assurances pour les procédés de construction, ouvrages ou matériaux ;

- Toutes les lois, décrets, circulaires et réglements concernant les constructions, les matériaux, les
équipements, I’hygiene, la sécurité des travailleurs et du public, publiés a la date de remise des offres.

]



Connaissance des lieux et tous éléments relatifs a I’exécution des travaux :

Le Titulaire ne saurait se prévaloir, postérieurement a la remise des offres ou a la conclusion du marché,
d’une connaissance insuffisante des lieux et terrains d’implantation des ouvrages, des propriétés
mitoyennes, des routes et voies d’acces, non plus que de tous les éléments locaux tels que lieux
d’approvisionnement des matériaux, moyens d’accés et réglementation de la circulation, conditions
d’alimentation en eau et en électricité, conditions climatiques, conditions acoustiques, en relation directe ou
indirecte avec les travaux, pour présenter des demandes de suppléments ou de plus-values sur le prix global
et forfaitaire convenu et arrété.

Le Titulaire n’ayant fait, lors de la remise de son offre, aucune remarque concernant les documents qui lui

ont été remis, est réputé n’y avoir relevé aucune erreur ou omission de nature a modifier plus tard le
montant des travaux.

Mesures coercitives

Lorsque le titulaire ne respecte pas les stipulations du présent CCAP ou les ordres écrits qui lui ont été
transmis par le Maitre d’ceuvre, ce dernier pourra le mettre en demeure d’y satisfaire par lettre
recommandée avec A.R.

Si cette mise en demeure reste sans effet, dans le délai maximum fixé par le maitre d’ceuvre, sauf cas de
force majeure, le Maitre d’Ouvrage aura le droit de faire exécuter les travaux par un autre entrepreneur de
son choix et ce, aux frais du Titulaire défaillant, étant entendu que I'approvisionnement effectué sur le
chantier par Le Titulaire, restera affecté au chantier.

ARTICLE 3 — PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES — VARIATION DANS LES PRIX — REGLEMENT DES
COMPTES

3.1. — Répartition des paiements :

L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur titulaire et a ses sous-
traitants ou a I'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.2. — Contenu des prix — Mode d’évaluation des ouvrages et de réglement :

3.2.1 — Détermination du prix :

Les ouvrages ou prestations seront réglés selon la dépense globale et forfaitaire figurant a I'acte
d’engagement.

Le prix total figurant dans I'Acte d’Engagement de I'Entreprise est un prix tenant compte de toutes les
prescriptions des pieces contractuelles et de toutes les dépenses, frais généraux, impobts et taxes et aléas
relatifs a la bonne exécution des travaux, a quelque titre que ce soit, y compris toutes les sujétions
particulieres découlant de la nature des travaux, des lieux, des circonstances locales et de la présence
d’autres entreprises sur le chantier, la participation au compte prorata, en assurant au titulaire une marge
pour risques et bénéfices.

Les colts résultant de I’élimination des déchets de chantier lui incombent également.

Les travaux a exécuter sont définis par un C.C.T.P. et par les plans et pieces dessinées annexées.

Le titulaire ne pourra, en aucun cas, apporter des modifications ou rectifications au C.C.T.P. des lots, sauf en
cas de variante acceptée par le maitre d’ouvrage lors de I'attribution du marché.

Chaque soumissionnaire est tenu de fournir une décomposition du prix global et forfaitaire, présentée sous
la forme d’un devis quantitatif. Ce devis servira de base pour I'évaluation des travaux exécutés et
I’établissement des projets de décomptes.
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3.2.2 — Obligations particuliéres du titulaire :

Dans les 20 jours a compter de la réception de I'ordre de service demandant la communication de la piéce, le
titulaire devra fournir au maitre d’ceuvre la décomposition d’un prix forfaitaire ou le sous-détail d’un prix
unitaire sur la base de I'article 10.3 du CCAG.

3.2.3 — Reglement des comptes :
Les marchés sont soumis a un délai global maximum de paiement de 30 jours.

Le point de départ est la date de réception de la demande de paiement par le Maitre d’ceuvre et elle est
remise avant la fin de chaque mois, en fonction de I’avancement des travaux.

Le montant de I’lacompte a verser est calculé par le maitre d’ceuvre selon dispositions de 'article 13.2.1 du
CCAG. Le maitre d’ceuvre dispose d’un délai de 7 jours a compter de la réception de la demande en
courrier recommandé avec accusé de réception pour notifier par recommandé avec accusé de réception
I’état d’acompte mensuel a régler par le maitre d’ouvrage.

La demande de paiement est datée et mentionne les références du marché (numéro et objet). La demande
de paiement est adressée a la Société Publique Locale Bois Energie Renouvelable par voie dématérialisée :
splber56100@gmail.com.

Suspension du délai global de paiement - rejet de la facture :

Les erreurs ou omissions dans la demande reglement ou dans I'état d’acompte seront signalées avec
obligation d’établir une nouvelle demande ou un nouvel état d’acompte a compter de la réception desquels
un nouveau délai maximal de 30 jours pour effectuer le paiement sera ouvert.

Traitement du décompte général définitif :

1) le réglement aura lieu apres proces — verbal de réception des travaux.

Le titulaire doit présenter son projet de décompte final au Maitre d’ceuvre au plus tard 30 jours aprées
notification de la décision de réception des travaux. Au vu du projet de décompte général établi par le Maitre
d’ceuvre, le décompte général signé du maitre d’ouvrage sera transmis en retour au titulaire par courrier
recommandé pour approbation. L'entreprise doit en faire retour revétu de sa signature dans un délai
maximal de 30 jours, sans ou avec des réserves ou indication des motifs de son refus de signer. En tout état
de cause si le titulaire ne I'a pas renvoyé dans ce délai ou exposé en détail ses réserves en précisant le
montant de ses réclamations, il est réputé accepté et devient définitif.

2) Si les réserves inscrites au proces-verbal de réception des travaux, ne sont pas levées, I'instruction du
projet de décompte final ne pourra intervenir qu’a partir de la date de levée de I'ensemble de ces réserves
de quelque nature qu’elles soient et remise du DOE.

3) Il ne sera pas fait application de la procédure décrite a I'article 13-4-4 du CCAG.

En tout état de cause si le titulaire ne I'a pas renvoyé dans ce délai ou exposé en détail la notification de ses
réserves en précisant le montant de ses réclamations, il est réputé accepté et devient définitif.

3.2.4 - Intéréts moratoires :

Le défaut de paiement dans les délais fait courir de plein droit et sans autre formalité des intéréts moratoires
au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

3.2.5 - Approvisionnements :
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Il ne sera pas réglé d'acompte au titre des approvisionnements pour les lots 1 et 2.
Il pourra étre réglé des acomptes au titre des approvisionnements pour le lot 3, sous réserve de présentation
d’un justificatif de commande de matériel.

3.3.- Caractéres des prix :

Les prix sont fermes et actualisables dans les conditions suivantes :

Si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans son offre,
mois Mo (date limite de remise des offres selon réglement de consultation soit janvier 2020) et la date
d’effet de I'ordre de service de démarrage des travaux, I'actualisation est effectuée par application a la
valeur des travaux concernés, d’un coefficient Cn donné pour chaque lot par la formule :

Cn= l..(n-3)
l.... (0)

Dans laquelle | (o) et | (n-3) sont les valeurs de I'index de référence - voir détail et formule par lot ci —
dessous - respectivement au mois Mo et au mois “n-3” antérieur de trois mois a la date d’effet du
démarrage des travaux.

La formule et le montant de I’actualisation sera présenté avec le premier acompte ou dés publication de
I'indice correspondant. Chaque acompte sera ainsi corrigé du coefficient d’actualisation arrété entre le
maitre d’ouvrage et I’entreprise.

Index applicables: parution Moniteur des Travaux Publics
LOT 1 : BTO3
LOT 2 : BTO2
LOT 3 : BTO1

3.4. - Clause de réexamen prévue au marché : Sans objet.

3.5. - Application de la taxe a la valeur ajoutée :

Les montants des acomptes mensuels et du solde seront calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur
lors de I'exécution des prestations objet de la situation de travaux.

3.6. - Nantissement :

En application du régime de nantissement prévu a I'article 127 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics sont désignés :

Comme comptable assignataire des paiements : Cabinet Strego

Comme représentant légal du Maitre de I'ouvrage habilité a fournir les renseignements a I'article 130, du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : M. Le Président

En cas de groupement conjoint, le nantissement porte uniquement sur la part du cotraitant concerné selon la
répartition des paiements annexée au marché et hors sous-traitance.

En cas de groupement solidaire, il sera fait au nom du groupement deés lors que les prestations ne sont pas
individualisées.

La part du marché pouvant étre confiée par I'entrepreneur principal (titulaire ou sous-traitant de premier
rang) est limitée a celle qu’il effectue personnellement.

L’acte de sous-traitance mentionnera également la situation du titulaire ou les modifications a apporter au
regard des cessions de créance ou nantissement, auxquels a pu donner lieu le marché initial. Il en sera de
méme en cas de modification du montant sous-traité, ou de I'introduction de nouveaux sous-traitants. Toute
modification dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés directement,
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exige la modification de I'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production
d’une attestation ou d’'une mainlevée du ou des cessionnaires.

3.7. - Paiement des cotraitants :

Le paiement des cotraitants est prévu a I'article 13.5 du CCAG travaux.

3.8. - Paiement des sous-traitants :

En application d’une part, de I'article 5 de I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et d’autre part des
articles 133 et 134 du décret N° 2016- 360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés :
> Seule une partie du marché peut étre sous-traitée sous la responsabilité du titulaire, a condition
d’avoir obtenu de la SPL BER avant début d’exécution des prestations, I'acceptation de chaque sous-

traitant et I'agrément de ses conditions de paiements.

» La demande d’agrément peut étre rejetée par la SPL BER en cas de capacités professionnelles et
financiéres insuffisantes, interdiction de soumissionner (article 48 du décret précité), prix sous —
traité anormalement bas, dans les conditions prévues aux articles 60, 134 du décret précité et 62II
de I'ordonnance précitée.

v Sous-traitance présentée au moment du dépét de I'offre :

Le candidat compléte la déclaration de sous-traitance prévue au dossier de consultation mentionnant :
- la nature des prestations sous- traitées,

- le nom, raison ou dénomination sociale et adresse du sous —traitant proposé,

- le montant maximum des sommes a verser au sous — traitant,

- les conditions de paiement prévues par le contrat de sous— traitance et le cas échéant les modalités de
variation des prix ;

et joint une décomposition des prix

Il y joint également, les renseignements relatifs a ses capacités financiéres (chiffres d’affaires au cours des
trois derniéres années ou attestation de création pour les entreprises nouvelles), techniques et
professionnelles (moyens, références ou toute autre preuve des capacités sur lesquelles le candidat
s’appuie), ainsi qu’une attestation sur I’'honneur relative a I'interdiction de soumissionner (article 48 | 1°du
décret précité ; jugement pour les entreprises en redressement judiciaire Les imprimés DC1 et DC2 peuvent
étre utilisés :

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

La notification du marché emporte acceptation du sous — traitant (production des attestations fiscales et
sociales).

Attestation d’assurance du sous-traitant pour les travaux sous-traités.

v'..En cours de marché :
Les renseignements et documents identiques sont a fournir par le titulaire a I'acheteur ; le titulaire atteste
également qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au
paiement direct du sous — traitant en produisant le cas échéant les documents ou certificats indiqués a
I'article 134-2° a 4° du décret précité.
L’acceptation du sous — traitant ne peut intervenir si I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité
n’ont pas été modifiés.
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Si le maitre d’ouvrage constate que la retenue de garantie sera insuffisante du fait du droit au paiement
direct du sous-traitant, il exigera une garantie a premiére demande.

Paiements au sous-traitant : (actes de sous — traitance d’'un montant égal ou supérieur a 600,00€ TTC ; droit
au paiement direct — article 135 du décret précité)

Les demandes de paiement sont a présenter au titulaire et a la SPL BER dans les conditions prévues a I’article
136 du décret précité.

N

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur en groupement, l'acceptation de la somme a payer a chacun
d'entre eux fait I'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte signé par celui
des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance, ainsi que par le mandataire du
groupement et indiquant la somme a régler par le Maitre de I'Ouvrage au sous-traitant concerné. Cette
somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-
traitance et inclut la T.V.A.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer
également 'attestation.

Le délai global de paiement court a partir du lendemain des 15 jours suivant I’accusé de réception par le
titulaire (copie remise en R.A.R a la SPL BER), de la demande de paiement qui lui a formulée le sous-traitant ;
le titulaire doit notifier son acceptation ou son refus au sous-traitant et a la SPL BER dans ces 15 jours.

Si le sous-traitant n’est pas de premier rang :

Une caution bancaire est remise par le sous-traitant de premier rang garantissant le droit au paiement du
sous-traitant de second rang par le sous-traitant de premier rang conformément aux dispositions des articles
6 et 14-1 de la loi sur la sous-traitance du 31.12.1975 modifié. Celle — ci peut étre remplacée par la
signature d’une convention tripartite de délégation de paiement permettant le paiement direct du sous-
traitant de second rang par I'entité adjudicatrice.

Le titulaire et le sous-traitant de premier rang, ont I'obligation de procéder a la déclaration de I'ensemble des
sous-traitants et a leur demande d’agrément aupres du maitre d’ouvrage, durant toute la durée du marché.
Les contrats de sous-traitance signés entre les deux partenaires pourront étre remis au maitre d’ouvrage, a
sa demande.

Si le maitre d’ouvrage a connaissance de sous-traitants non déclarés, il mettra en demeure le titulaire ou
le sous-traitant de s’acquitter de ses obligations.

La fin anticipée d'un contrat de sous-traitance a la demande du titulaire du marché ou le remplacement
par un autre sous-traitant feront I'objet d'un acte annulant ou modifiant I'acte initial de sous-traitance.

3.9. - Ligquidation ou défaillance d’'un membre du groupement ou du mandataire

En cas de défaillance d’'un membre du groupement (liquidation judiciaire ou impossibilité d’accomplir sa
tache pour des raisons qui ne sont pas de son fait) en cours d’exécution de marché, le mandataire doit
rechercher la solution la plus adaptée a la poursuite des prestations, il peut étre proposé au maitre
d’ouvrage un ou plusieurs sous-traitants pour le remplacer. Le maitre d’ouvrage se prononce sur cette
demande aprés examen de la capacité professionnelle, technique et financiére de I'ensemble des membres
du groupement ainsi transformé et le cas échéant des sous-traitants présentés. Un avenant au marché sera
conclu entre les entreprises restantes et le maitre d’ouvrage.

Lorsque l'entreprise défaillante est le mandataire du groupement, les co-titulaires du marché doivent
proposer au maitre d’ouvrage un nouveau mandataire choisi parmi eux.
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En groupement conjoint, chaque cotraitant est responsable de la part du marché qu'il exécute, le membre du
groupement placé en situation de liquidation judiciaire ne peut voir sa responsabilité engagée que pour les
prestations qu’il a effectuées.

Le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement pour leurs
obligations contractuelles a I'égard de I'entité adjudicatrice. Il doit pallier les carences de I’entreprise
défaillante vis a vis du maitre d’ouvrage. Sa responsabilité est engagée pour ce qui est exécuté par
I'ensemble des membres jusqu’a I'expiration des garanties contractuelles ou légales, pour la période
couvrant la durée de sa participation au groupement.

Lorsque le groupement est solidaire : chague membre est responsable de la bonne exécution de la totalité
du marché, le mandataire placé en situation de liquidation judiciaire ne I’étant que pour les prestations
effectuées avant son départ du groupement.

ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION - PENALITES

4.1. - Délai global d’exécution des travaux tous lots confondus

6 mois y compris congés payés et période de préparation de chantier (1 mois).

Un ordre de service pour le démarrage de la préparation de chantier sera établi puis un second ordre de
service interviendra pour fixer la date de démarrage des travaux.

L'installation devra étre opérationnelle pour la saison de chauffe 2020 — 2021 soit au plus tard le 1/10/2020.

Les prestations supplémentaires éventuelles retenues seront a exécuter dans le délai indiqué ci-dessus.

Dans le cadre de travaux allotis, le délai d’exécution global tous lots confondus, est précisé a I'acte
d’engagement et tient compte du calendrier prévisionnel d’exécution. Les dates d’intervention relatives a
chaque lot sont confirmées ou modifiées pendant la période de préparation de chantier dans les conditions

prévues a 'article 28.2. 3 du CCAG.

4.2. - Prolongation des délais d'exécution :

Les intempéries et autres phénomeénes naturels indiqués ci-apres lorsqu'ils dépassent les intensités limites
suivantes :

Nature du phénomeéne INTENSITE LIMITE

Vent Rafales > a 70 km/h pendant + 2 heures

Pluie >20 mm en 24 heures

Gel Nombre de jours égal a celui dont la température sous abri

sera maintenue au-dessous de moins 1°C sous réserve de
contraintes spécifiques liées a la mise en ceuvre de certains
produits.

Neige Durée supérieure a 4 H ou tapis de neige dont I'épaisseur moyenne
est égale a 2 cm.

Outre les intempéries prévues ci-avant, des journées dites d’intempéries pourront étre retenues par le
maitre d’ceuvre et consignées sur les comptes rendus de chantier lors d’une visite contradictoire constatant :
- I'inaccessibilité du chantier
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- que les moyens a mettre en ceuvre sont trop importants pour assainir le chantier et continuer les travaux
dans des conditions de sécurité et le respect des régles de I'Art.

4.3. - Pénalités pour retard et manquements :

L’exonération prévue a I'article 20.4 du CCAG n’est pas appliquée.
Les pénalités pourront étre précomptées sur les acomptes versés tout au long du marché.

Nature des pénalités Montant pénalité

Pénalité pour retard

- Délai exécution 100 € HT par jour

- Evacuation de fin de chantier calendaire de

- Remise documents en cours de préparation, de chantier et apres | retard
exécution...

Pénalité pour absence ou retard aux réunions de chantier (pour un retard | 50 € HT
supérieur a 30 minutes ou une absence)

Pénalité pour un manquement aux prescriptions en matiére de sécurité | 300 € HT par
sur le chantier : manquement
En cas de non observation des prescriptions de chantier, il sera fait
application de pénalités sur la simple constatation par le maitre d’ceuvre
des infractions et aprés notification écrite sur le chantier d’avoir a
exécuter la prescription au plus tard le lendemain.

- Dispositions article 8-4 du CCAP

Pénalité générale pour non-respect des engagements contractuels (en cas | 50 € HT par

de manquement non prévu par une pénalité spécifique) manquement et
par jour
calendaire

4.4, — Réglementation relative a la lutte contre le travail dissimulé :

Pendant la durée du marché, le titulaire doit respecter ses obligations de déclaration et de paiement aupres
des organismes de recouvrement des cotisations sociales. En application des dispositions introduites dans le
Code du Travail, le marché de I'entreprise en infraction par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié,
pourra étre résilié par la SPL BER a ses frais et risques.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1. - Retenue de garantie :

Le marché comporte une retenue de garantie dont le montant est égal a 5% du montant TTC de ce marché,
augmenté le cas échéant, du montant des avenants, conformément aux articles 122 a 124 du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Elle a pour objet de couvrir :

Les réserves a la réception de travaux, ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie de parfait
achévement d’un an.

Elle sera prélevée sur I'ensemble des mandatements effectués au titulaire.
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Le titulaire a la possibilité pendant toute la durée du marché, de substituer la garantie a premiére demande a
la retenue de garantie. La retenue de garantie est constituée pour le montant total TTC du marché y compris
les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont réservés au titulaire apres
constitution de la garantie de substitution.

Au gré du titulaire, elle pourra étre remplacée par une garantie a premiére demande. La caution personnelle
et solidaire n’est pas autorisée.

Lorsque le titulaire du marché public est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire
pour le montant total du marché public, avenants compris.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chague membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire de
chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le mandataire pour la totalité du
marché public.

La retenue de garantie est remboursée un mois plus tard aprés I'expiration du délai de garantie. En cas de
retard de remboursement, des intéréts moratoires sont versés selon les modalités définies par le décret
mentionné a I'article 183 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Les établissements ayant accordé leur garantie a premiére demande, sont libérés un mois au plus tard apres
I’expiration du délai de garantie.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché public, ou aux établissements ayant
accordé leur garantie a premiére demande, pendant le délai de garantie et si elles n’ont pas été levées
avant I'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard
apres la date de leur levée.

5.2. - Avance:

Pour les marchés ou tranches affermies d’'un montant supérieur a 50 000 € H.T. avec un délai d’exécution
supérieur a deux mois, le titulaire a droit au versement d’une avance d’un montant de 5% du montant du
marché dans les conditions fixées a I'article 110 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics).

Elle sera remboursable, proportionnellement au taux d’avancement des prestations, par précompte des
sommes dues au titulaire, lorsque les prestations exécutées auront atteint entre 65 et 80 % du montant des
prestations.

Elle n’est due que sur la part qui ne fait pas I'objet de sous—traitance.

En application de I'article 113 du décret précité, il sera demandé au bénéficiaire de I'lavance de constituer
une garantie a premiére demande en contrepartie du bénéfice de cette avance.

La caution personnelle et solidaire n’est pas acceptée. L'avance n’est pas soumise aux clauses de variation de
prix.

La garantie a premiere demande sera constituée seulement aprés délivrance de l'ordre de service de
démarrage des travaux ; ainsi le point de départ du délai de paiement de I’avance est la date de réception de
cette garantie par le maitre d’ouvrage.

Le sous-traitant bénéficiaire du paiement direct peut aussi a prétendre a sa demande au versement de
I’avance forfaitaire dans les conditions prévues a I'article 135-11 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics.

Elle n’est due que sur la part qui ne fait pas I'objet de sous-traitance. L'avance concerne la part du marché
hors sous-traitance.
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. Lorsqu’une partie du marché est sous-traitée lors du dépot de I'offre, I'assiette de I'avance prévue a
I'article 110 est réduite pour le titulaire, au montant correspondant aux prestations lui incombant.

. Si le titulaire qui a pergu I'avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa notification, il
rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées.

ARTICLE 6 - PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS -

6.1. - Provenance des matériaux et produits :

Sauf prescriptions particulieres au C.C.T.P., le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou
composants de construction sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par
le marché. lls doivent étre conformes aux stipulations du marché et respecter les classes et niveaux de
performance spécifiés par références aux normes. La date de validité de la norme visée par le marché est
prévue a I'article 23 du CCAG.

6.2. - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits :

Le CCTP définit les vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le Maitre d'ceuvre et Le Titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le Maitre d'ceuvre.

Le Maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter a tout moment des essais et vérifications en sus de ceux
définis par le marché. S’ils sont effectués par le Titulaire, ils lui seront rémunérés.

S’ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le Maitre de I'Ouvrage.

Le Titulaire procédera aux essais et vérifications de fonctionnement et en dressera les proces-verbaux
correspondants qu’il transmettra au maitre d’oeuvre et au bureau de contréle technique.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Se référer aux prescriptions communes du CCTP.

‘ ARTICLE 8 - PREPARATION - COORDINATION et EXECUTION des TRAVAUX

8.1. - Période de préparation :

Le délai de préparation de chantier est d’'un mois inclus dans le délai d’exécution.

8.2. — Registre de chantier :

Il nest pas prévu de registre de chantier.
Les comptes-rendus de chantier tiendront lieu de registre de chantier ; leurs prescriptions seront exécutoires.

8.3. — Caractéristiques techniques :

Echantillons :

Les entreprises devront soumettre a sa demande, a I'approbation du Maitre d’ceuvre, les modeéles de
matériaux et matériels qu’elles comptent mettre en ceuvre.
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Tous les matériaux et fournitures devront étre livrés sur le chantier, réceptionnés, distribués ou stockés sous la
responsabilité de chaque entreprise, par ses soins, a ses frais, risques et périls.

Documents d’étude des entreprises :

Les études d’exécution (plans et notes de calculs) sont a la charge de I'entreprise titulaire.

Le Maitre d’ceuvre vérifie les plans d’exécution fournis par le titulaire et le cas échéant, établit son visa, en
coordination avec le contrdleur technique.

Les études d’exécution sont a réaliser pendant la période de préparation.

Pour tout document éventuel a produire au démarrage et en cours de chantier, si des observations sont a
formuler par le controleur technique, le maitre d’ceuvre transmet les conclusions finales a I’entreprise par
écrit avant exécution des travaux concernés.

En cas de retard, par rapport a une échéance de remise de document au maitre d’ceuvre (courrier ou PV de
réunion de chantier) les pénalités prévues a l'article 4.7 seront appliquées. En cas de carence de I'entreprise, le
maitre d’ceuvre peut faire établir ces documents aux frais du Titulaire, par toute personne qualifiée de son
choix.

8.4. — Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail :

Le titulaire du marché devra s'assurer que les salariés travaillant sur le chantier, objet du présent marché,
quelle que soit la durée de leur contrat, disposent d'un badge comportant le nom de |'entreprise et les nom et
prénom de l'agent et devra donner les consignes nécessaires pour que ce badge soit porté de fagon visible sur
les vétements des personnels.

Le titulaire est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier.
En cas de marché alloti, les mesures d’installation, d’organisation, de sécurité et d’hygiéne du chantier sont
réparties entre les différentes entreprises.

Cette disposition s'applique également a tous les sous-traitants appelés a travailler sur le chantier.
D’une maniere générale, les entreprises respecteront 'ensemble de la législation du travail en vigueur.

Représentation des entreprises :

Chaque entreprise devra présenter a I'lagrément du Maitre d’oeuvre, un représentant responsable capable de
prendre les décisions et de remplacer I'entrepreneur, de maniére qu’aucune opération ne puisse étre retardée
ou suspendue en raison de |'absence de ce dernier. Dans le cas ou I'entrepreneur n’est pas valablement
représenté, celui-ci sera considéré comme absent et les décisions, en son absence, lui seront imposées sans
appel.

Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Toutes dispositions complémentaires seront précisées par le coordonnateur de sécurité.

Protection des ouvrages :

Chaque corps d’état doit la protection de ses ouvrages et matériels contre les dégradations, avaries et reste
seul responsable de ces mémes ouvrages ou matériels. Il lui est évidemment loisible de rechercher I'auteur de
ces avaries.

Les réparations ou remplacement ne devront, en aucun cas, retarder le délai prévu pour la tache concernée.

Sécurité des personnes :
Le Maitre d’Ouvrage interdit I'acces au chantier pour les personnes en non-conformité avec la réglementation.
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Chaque entreprise devra exiger de son personnel le respect de I'application des lois et reglements en vigueur
concernant la sécurité générale autant que celle des installations de chantier, conformément au plan général
de coordination en matiéere de sécurité et de protection de la santé établi par le coordonnateur Santé Sécurité.
De méme qu’elle devra se conformer a toutes observations particulieres du Maitre d’ceuvre, du
coordonnateur Santé Sécurité et des organismes habilités a controler les chantiers (direction départementale
du travail et de I'emploi, O.P.P.B.T.P,, etc...)

Il est rappelé plus particulierement que le port des équipements de protection individuelle est obligatoire pour
toutes les personnes présentes en permanence ou occasionnellement sur le chantier sans aucune distinction
de fonction.

Installations de chantier :

Le site a aménager est mis a la disposition du titulaire dés que commence a courir le délai contractuel
d’exécution pour lui permettre d’installer son chantier (approvisionnement des matériels, matériaux...).

Le Maitre d’oeuvre se réserve un droit de contréle sur les installations complémentaires réalisées par le
titulaire.

Le projet des installations de chantier indique notamment la situation des locaux pour le personnel et de leurs
acces de I'entrée du chantier.

Les acceés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Toutes dispositions complémentaires seront précisées par le coordonnateur de sécurité.

Remise en état

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux avant I'expiration du délai d’exécution, au regard de la
situation en début de chantier attestée, soit par un état contradictoire réalisé entre maitre d’ceuvre et
Titulaire, soit par un état résultant d’un constat d’huissier.

En I'absence de I'un ou de 'autre de ces documents, le maitre d’ceuvre définira la nature des prestations de
remise en état.

ARTICLE 9 — PROTECTION DE L’'ENVIRONNEMENT — DECHETS

9.1. — Dispositions générales :

Le titulaire veille au respect des prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matiere
d’environnement, de sécurité et de santé des personnes et de préservation du voisinage. Il prend les mesures
permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter atteinte a I’environnement.

9.2. - Gestion des déchets

Le titulaire devra gérer, valoriser, éliminer a ses frais, les déchets conformément a la législation.

Dans le cas de travaux allotis, la gestion pourra étre commune aux différentes entreprises qui pourront étudier
entre elles la répartition des co(ts.

Il incombe au titulaire de constituer des bordereaux de suivi des déchets de chantier permettant au maitre
d’ouvrage de constater leur évacuation. A défaut d’évacuation, apres ordre de service et mise en demeure
restée sans effet a I’expiration d’un délai de 7 jours calendaires, les déchets pourront étre transportés
d’office, suivant leur nature, soit en dép6t, soit dans les sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur
classe et ce, aux frais et risques du titulaire.
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ARTICLE 10 RECEPTION DES TRAVAUX

10.1- Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Le Maitre d'oceuvre se réserve la faculté d'effectuer ou de faire effectuer tout controle, a tout moment,
pendant I'exécution des travaux.

10.2. — Réception :

Il sera procédé a la réception selon les modalités suivantes dés I'achévement des travaux tous lots
confondus en application de I'article 42-1 a 42-5 du CCAG Travaux :

Il sera procédé lors de la réception a établissement d’un état des lieux contradictoires et d’un procés- verbal
de réception.

Lorsque la réception est prononcée avec réserves motivées par des omissions ou imperfections, le procées —
verbal mentionnera le délai fixé au titulaire pour remédier aux réserves dans le cadre des limites posées par
les articles 41.5 et 41.6 du CCAG. L’instruction du projet de décompte final des travaux ne pourra commencer
gu’a compter de la levée de la derniere réserve.

Chaque entreprise devra, remettre au Maitre d’ceuvre au plus tard dans les 30 jours suivant la réception :
- Une notice (Dossier des Ouvrages Exécutés) avec plans et dossiers d’exécution indiquant au moins :

- Les consignes d’exploitation

- Les directives de conduite et d’entretien des matériels installés,

- La liste des matériels utilisés et la documentation « constructeur » relative a ceux-ci.

(Liste non exhaustive)

Les fichiers informatiques seront au format DWG (charte graphique selon consignes du maitre d’ouvrage).

10.3. - Délai de garantie :

La période de garantie contractuelle de parfait achévement est d’'un an a compter de cette réception.

Durant cette période I'entrepreneur est tenu de remédier a tous les désordres constatés a la réception ou
nouveaux, méme dans les menus travaux et de faire en sorte que I'ouvrage demeure conforme a I'état ou il
était lors de la réception, ou aprés correction des imperfections constatées a la réception, en dehors de tous
travaux d’entretien.

La période de délai de garantie peut étre prolongée conformément a I’article 44.2 du CCAG.

10.4. - Assurances :

Le Titulaire, ainsi que les cotraitants désignés dans le marché, ont justifié lors de la décision d’attribution du
marché qu'ils étaient titulaires :

- D'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution de travaux ;
- D'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles

1792 et 2270 du Code Civil.

lls doivent ensuite étre en mesure de produire les attestations en cours de validité, a tout moment de
I’exécution du marché.

La compagnie d’assurance doit étre notoirement solvable. L’attestation d’assurances mentionne I'étendue des
garanties souscrites.

Outre la responsabilité légale de I'entreprise en ce qui concerne I'exécution des travaux objet du marché, le
Titulaire sera et restera responsable des dégats et dommages de toute nature qu’il pourrait occasionner du
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fait de I'exécution des travaux aux biens immobiliers appartenant a des services, administrations, collectivités,
ainsi qu’aux particuliers.

De plus, le Titulaire doit garantir par assurance, la SPL BER contre tout recours des tiers consécutifs aux travaux
exécutés par lui-méme ou sous sa propre responsabilité.

La responsabilité de la SPL BER ne pourra en aucune fagon étre engagée.

Le montant de ces garanties doit étre compatible avec I'importance et la consistance de l'ouvrage et les
risques encourus.

ARTICLE 11 - RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Le Titulaire est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier hebdomadaires provoqués par le Maitre d'Oeuvre
ou d'y déléguer son représentant ayant pouvoir pour engager |'entreprise et donner sur-le-champ, les ordres
nécessaires aux agents de I'entreprise sur le chantier.

La présence de tous les entrepreneurs convoqués aux rendez-vous de chantier étant indispensable a la
coordination que requiert la bonne marche des travaux, I'absence d'un entrepreneur ou son remplacement
par des personnes insuffisamment qualifiées, a quelque titre que ce soit, entraine la responsabilité de
I'entrepreneur défaillant.

Les instructions portées par la Maitrise d'oeuvre sur le compte rendu du rendez-vous de chantier valent
ordres d'exécution pour chaque entrepreneur intéressé, toute suite devant y étre donnée a la diligence du
chef de chantier.

Les réunions aux jours et heure fixés par le Maitre d'Oeuvre. Les entreprises seront convoquées par compte-
rendu de chantier ou lettre simple. La présence d'un responsable des entreprises concernées, diment
mandaté, est obligatoire a ces rendez-vous, sous peine d’application des pénalités prévues a I'article 4.5.

Un compte-rendu sera rédigé a chaque rendez-vous et transmis a toutes les entreprises a la diligence du
Maitre d'Oeuvre. Ses prescriptions seront exécutoires dans les délais fixés, sauf réserves transmises dans les
3 jours suivant réception du compte-rendu. Leur non observation impliquera les mémes pénalités que celles
prévues a l'article 4.7 selon la nature de la prestation attendue.

ARTICLE 12 - AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

Application des articles 15 et 16 du C.C.A.G.

ARTICLE 13 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

- Al'article 9.2 du CCAG par I'article 10.4. du CCAP,

- Al'article 13.4.4 du CCAG par I'article 3.2.4 3) du CCAP,

- Aux articles 20. 1 et 20. 4 2° al . du CCAG apportées par |'article 4.3 a 4.8 du CCAP,
- Al'article 28.1 du CCAG apportée par I'article 8.1 du CCAP,

- Al'article 28.5 du CCAG apportée par I'article 8.2 du CCAP,

- A l'article 37.2 du CCAG apportée par 'article 4.5 du CCAP

- A l'article 40 du CCAG apportée par I'article 4.7 du CCAP.
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