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1- Présentation générale et organisation de I'opération

1-1. Contexte de I'opération

Le secteur de la ZAC de Kerdroual est un site mixte, comportant a la fois des installations de
production de chaleur nécessitant un remplacement a court terme (college Notre-Dame
Jean Paul Il et serres municipales de la Ville de Lorient), d’autres vieillissantes (centre
pénitentiaire, voire 'TEHPAD Ter et Mer), et d’autres enfin trés récentes (centre technique de
la ville de Ploemeur), voire non encore construites (futurs logements collectifs SCI du Ter,
future cuisine centrale de la Ville de Ploemeur). Ces deux derniéres cependant ne seront
pas prises en compte dans la phase de travaux relative au présent marché.

Il a la particularité de présenter une densité de réseau trés intéressante largement due aux
deux forts consommateurs que sont I'établissement pénitentiaire, d’'une part, 'EHPAD Ter et
Mer, d’autre part.

Plan de situation :

EHPAD Ter et College Notre-

Mer Dame Jean
Paul Il
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logements
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Ter Serres municipale

X de la Ville de
Centre technique | Lorient
municipal de
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centrale de la
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Ploemeur

pénitentiaire

L’étude de faisabilité a été réalisée en 2018 par le bureau d’études ABEE (Sarzeau) afin
d’évaluer l'opportunité de la création de ces équipement de production d’énergie
renouvelable biomasse et de leur réseau de chaleur pouvant desservir plusieurs batiments
publics.

Annexe 1 : Etude de faisabilité

Ce projet permettra de :
- Renouveler les installations techniques de chauffage vieillissantes des différents
batiments concernés.



- De maitriser et diminuer le budget Energie - Chauffage pour les bénéficiaires du
réseau.

- D’exploiter une source d’énergie renouvelable et de limiter le recours aux énergies
fossiles.

- De limiter le dégagement des gaz a effet de serre.

- De contribuer a la dynamique de la filiere bois locale du territoire Lorientais.

1-2. Principaux objectifs de I’opération

Le programme consiste en l'installation d’'un équipement de production biomasse de 2 x
400 kW, secourue par deux chaudiere gaz de 600 kW et linstallation des éléments
suivants :

1. Un batiment a usage de chaufferie. Ce dernier devra accueillir :

- Les chaudiére(s) bois et ses périphériques,

- Les chaudiéres gaz pour assurer les appoints-secours,

- Les ensembles hydrauliques, électricité et régulation, ainsi que les différents départs de
livraisons,

2. Des silos de stockage enterrés attenant a la chaufferie, il sera approvisionné par vis
sans fins et servira a I'alimentation en combustible bois de la chaudiére biomasse.

3. Un réseau de chaleur desservant 'ensemble des batiments objets du présent marché.

4. Un ensemble de sous-stations permettant 'alimentation de chaque batiment. Les
travaux en sous-station comprendront notamment :

- La dépose et I'enléevement des chaudiéres existantes,

- Llinstallation des échangeurs et périphériques (vannes, purges, comptage,...),

- Le raccordement des réseaux de distribution secondaire.

Suite aux conclusions de I'étude de faisabilité, la production d’eau chaude sanitaire sera
faite toute l'année par lintermédiaire du réseau de chaleur en période estivale.

Limite de prestations

Il est inclus dans la mission de la maitrise d’ceuvre le raccordement au réseau et la pose de
I'échangeur dans chaque sous-station pour chaque batiment desservi, et le raccordement au
primaire existant a adapter de chaque sous-station, y compris comptage de I'énergie pour
refacturation.

1-3. Organisation de I'opération

« Organisation de la maitrise d’ouvrage et de la maitrise d’ceuvre



La maitrise d’ouvrage du projet est réalisée par la Ville de Ploemeur qui a délégué cette
maitrise d’ouvrage via une délégation de service public, la SPL Bois Energie Renouvelable

La SPL sera chargée de 'organisation de la maitrise d’ceuvre pour ce projet.

La commune de PLOEMEUR a délégué a la SPL Bois Energie Renouvelable (SPL BER) via
une délégation de service publique lors de son conseil municipal du 13 novembre 2019 la
maitrise d’ouvrage de la réalisation de ce réseau de chaleur.

A ce stade d’avancement du projet, les instances ou groupes de travail amenés a intervenir
sur le projet, et auxquels le maitre d’ceuvre pourra étre amené a participer seront :

- Conseil d’administration de la SPL ;

- Assemblée générale de la SPL ;

- Commission d’appel d’offres de la SPL ;

- Comité de pilotage du projet, réunissant élus et principaux gestionnaires techniques et
administratifs du projet, provenant des différents bénéficiaires du réseau de chaleur ;

- Comité technique du projet, réunissant les principaux gestionnaires techniques et
administratifs du projet, provenant des différents bénéficiaires du réseau de chaleur, les
experts et conducteurs techniques de la SPL ou mandatés par celle-ci .

-comité de suivi de la ville de Ploemeur, propriétaire final du réseau concédé.

» Assistance a maitrise d’ouvrage

La société candidate présentera en option une proposition de mission OPC. Elle fera appel
autant que de besoin a des prestataires pour réaliser les missions nécessaires a la bonne
marche du projet (géométre, géotechnicien, diagnostiqueur amiante, etc.). Le candidat a la
mission de maitrise d’'ceuvre précisera dans son offre la nature des missions d’AMO qui lui
serait nécessaire et dont les productions ne figureraient pas dans le présent dossier de
consultation.

- Bénéficiaires du projet

Les bénéficiaires du projet, a ce stade du projet, seront :

- L’Etat (centre Pénitentiaire) ;

- La Mutualité Frangaise (EHPAD Ter et Mer) ;

- La Ville de Lorient (Serres Municipales) ;

- La Ville de Ploemeur (Péle Municipal De Kerdroual, future cuisine centrale) ;

- Les Organismes de Gestion de I'Enseignement Catholique - OGEC (College Notre-Dame
Jean-Paul ll) ;

Dans un second temps, les futurs bénéficiaires seront :
- L’'organisme HLM qui sera retenu pour la construction de logements sur le site du Ter ;
- La ville de Ploemeur pour sa cuisine centrale.

Il est a souligner que le projet de réseau est susceptible, a moyen terme, d’étre complété par
un dispositif de production de chaleur solaire adossé a un équipement de stockage inter-
saisonnier, et raccordé a un futur réseau implanté au sud de Ploemeur centre.



Par ailleurs le périmetre ses sites raccordés peut également évoluer dans le temps, dans les
conditions, en particulier de rentabilité économiques, prévues au contrat de concession.

» Gestionnaire de 'ouvrage

Le futur gestionnaire de l'ouvrage sera la société publique locale Bois Energie

Renouvelable :

- approvisionnement en bois déchiqueté ;

- livraison du combustible ;

- exploitation de la chaufferie, du silo et du réseau de chaleur et des sous-stations jusqu’aux
échangeurs ;

» Choix et organisation de la maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre se verra confier a minima une mission compléte, avec les spécificités

suivantes détaillées par phase :

« DIAG: prise de connaissance des chaufferies existantes et études préalables,
complément éventuel d’audit si besoin.

« ESQ: en I'absence de concours, la maitrise d’ceuvre pourra néanmoins fournir jusqud2 - { Commentaire [LI1]: C'est peut-étre

esquisses pour le projet, permettant au comité de pilotage de choisir le projet le plus
approprié. Seront particulierement appréciés la compatibilité du batiment (chaufferie et
son silo) avec le projet de cuisine a venir, I'ergonomie de I'équipement, le co(t
prévisionnel du projet

« APS/APD : 'AVP doit impérativement étre réalisé et validé pour fin avril2020, sous peine
de perdre les subventions liées au Fonds Chaleur géré jusqu’en mai 2020 par Lorient
Agglomération, et de voir le projet remis en cause, voire abandonné. La validation de cet
AVP sera d’une durée relativement importante, étant donné le nombre de bénéficiaires du
projet. Cette contrainte est intégrée au planning prévisionnel d’opération.

NB : le dossier de subvention contient a minima des plans (échelle non spécifiée par
I'ADEME), un volet technique (caractéristiques des matériels de la chaufferie, longueur
de réseau) et une estimation détaillée par lot.

« PRO

« EXE PARTIEL : quantitatifs des différents lots pour consultation des entreprises

e« ACT : a ce stade du projet, il peut étre imaginé une consultation travaux en MAPA
(marché a procédure adaptée), en lots séparés, pouvant intégrer des phases de
négociation et des visites obligatoires des entreprises, a assurer par la maitrise d’ceuvre

« VISA avec animation de la cellule de synthése

 DET

¢ AOR, incluant les différentes mises en service et une saison de chauffe compléte

La mission OPC sera a chiffrer en option par I'’équipe de maitrise d’ceuvre. Elle devra tenir
compte de la complexité de réalisation des travaux de réseaux sur le domaine public et les
différents domaines privés traverseés, et sur les interventions dans des batiments multiples,
en tenant compte des périodes de chauffe des différents équipements.

préférable de maintenir cette possibilité
de faire retravailler le projet du MOE
sur des thémes précis sans pour cela
qu'il soit éligible a une plus value




Si cette mission n’est pas confiée au MOE, elle devra faire I'objet d’une mission spécifique
par un prestataire spécialisé.

L’équipe de maitrise d’ceuvre devra comprendre a minima les compétences suivantes :
- Bureau d’études fluides

- Architecte

- Bureau d’études Aménagement, Voirie et Réseaux Divers

La présence d’une composante paysagiste dans I'une ou l'autre entité citée ci-dessus sera
appréciée. A minima I'équipe mettra en avant sa sensibilité aux travaux a proximité d’arbres

existants, & l'intégration de réseaux dans des espaces publicsjneufs. _ - | Commentaire [LJ2]: Ce n'est pas
une exigence ferme, néanmoins il ne
faut pas que le MOE ne protége pas les

- Bureau d’études structure arbres classés existants sur l'tinéraire
. . et nous propose une intervention de
- Economiste de la construction qualité au stm, tout neuf

Le mandataire sera nécessairement I'architecte ou le bureau d’études fluides. Une entité du
groupement pourra avoir plusieurs compétences.

Le BET sera préférentiellement qualifié OPQIBI 2008 en vue de la subvention du fonds
chaleur. Dans le cas contraire, I'installateur devra étre RGE.

2- Données du site
2-1 Informations générales

Situation de I'existant :

Les documents ci-aprés présentent la localisation de la chaufferie centrale dédiée et le tracé
du réseau. La chaufferie sera implantée sur la parcelle en limite de terrain du p6le municipal
a Kerdroual. L'emprise allouée a I'implantation de la chaufferie centralisée comptabilise 300
m?2.



Emplacement de la future chaufferie bois déchiqueté et tracé du réseau de chaleur :

1.

| T:acé duré )

Emprise fonciéere allouée au projet :



Caractéristique du terrain de I'opération :

Annexe 2 : Levé topographique
Annexe 3 : Etude géotechnique
Annexe 10 : emprise chaufferie

Risque inondation :

Le site se trouve en dehors des zones concernées par le risque inondation sur la commune
de Ploemeur.

Risque sismique :

Selon le zonage sismique en vigueur depuis le 1° mai 2011, la commune de Ploemeur est
en zone 2, zone dite d’'aléa faible Compte-tenu de la nature de l'ouvrage, le projet est
proposé en catégorie dimportance Il : dés lors, la réglementation parasismique ne
s’applique pas.

Risque radon :

Le potentiel radon de la commune de Ploemeur est de catégorie 3 (élevé).

Bruit :

Vu par le riverain :

Bien que la chaufferie ne se situe pas en milieu urbain, le projet ne devra pas créer de géne
acoustique supplémentaire par rapport a I'environnement sonore actuel. Un diagnostic
acoustique sera réalisé par la maitrise d’ouvrage et fourni au maitre d’ceuvre. Un état des
lieux aprés travaux sera réalisé : le maitre d’'ceuvre devra étudier et conduire les éventuels
travaux d’adaptation.

Toutes les dispositions techniques seront mises en ceuvre pour ne pas générer de bruit
d’équipement, de vibration,... que ce soit en fonctionnement normal ou lors des livraisons,
opérations d’entretiens ou de maintenance.

Vu par I'exploitant

Le concepteur privilégiera des matériels et des dispositions techniques peu bruyantes, de
fagcon a minimiser la géne sonore de l'exploitant, amené a passer du temps dans
I'équipement.

Risques naturels et technologiques :



Sans objet pour le présent projet.
Servitudes :

Voir plan de servitudes inscrites au PLU en vigueur (consultable sur le site de la Ville de
Ploemeur). Le projet ne devrait pas étre impacté par ces contraintes (la ligne électrique
signalée a proximité sur le PLU de 2013 n’existe plus)

Découpage parcellaire :

Le projet traverse de nombreuses parcelles cadastrales, de différents propriétaires.

Le MOA fera son affaire des autorisations de travaux sur ces différentes parcelles. Le
concepteur devra étre précis quant a I'implantation du réseau et intégrera a son projet les
consignes spécifiques des différents propriétaires concernés.

Climat :

Le batiment sera non-chauffe.

La zone climatique d’implantation du projet est :

- En zone 3 pour la concomitance vent- pluie

- Zone 3 au regard des regles NV65

Bien que distante de plusieurs kilométres de la mer, il sera pris en compte I'exposition aux
embruns salés dans le choix des matériaux.

Réseaux :

Des réseaux, situés en domaine public et privé, seront nécessairement impactés par le
projet au vu de sa nature (passage de canalisation en tranchée, batiment enterré et / ou
fondé). De plus, la future chaufferie et le futur réseau traverseront des sites au sous-sol
localement trés encombré (extérieurs du Pbéle Municipal de Kerdroual)

Les DT ou déclarations de travaux sont jointes au présent programme, et une synthése (non
contractuelle) est proposée sur un plan annexé au programme.

Le concepteur réalisera ses propres DT, consolidera les informations fournies par la MOA
grace a ses propres investigations. |l signalera en temps voulu les investigations
complémentaires éventuellement nécessaires en fonction de I'organisation définitive du
projet. Il fera son affaire des relations avec les différents concessionnaires concernés pour
faire établir les devis des branchements d’'énergie sur la future chaufferie (eau, électricité,
EU, EP, fibre, téléphone...), dévoiements ou autre suggestion sur les réseaux. Il planifiera
les interventions sur les réseaux en tenant compte des contraintes des concessionnaires et
des propriétaires des différentes parcelles traversées, dont le domaine public, propriété de la
Ville de Ploemeur.

Par ailleurs, en fin d’opération, le concepteur remettra au MOA le dossier de récolement de
l'intégralité des réseaux, sur domaine public ou privé, avec un niveau de précision, tant en
terme d’implantation du réseau que référentiel des équipements de surface (relevé de tous
les équipements permettant le repérage des réseaux souterrains) avec une précision de
Classe A, au sens de la réglementation.



Annexe 4 : Synthése DT et DICT
Batiments desservis par le réseau de chaleur :

En plus de ce qui est exposé dans I'étude de faisabilité, il est rappelé le futur réseau de
chaleur est susceptible d’étre raccordé ultérieurement a un équipement de production et de
stockage de chaleur solaire implanté sur le site de la carriere de Kerbrient, puis a un autre
réseau de chaleur desservant les quartiers sud de Ploemeur Centre.

Annexe 5 : Plans des batiments desservis par le réseau de chaleur, DTA associés
2-2 Reglement d’urbanisme

Le réglement durbanisme dans son ensemble est accessible via le site
https://www.ploemeur.com/vivre/urbanisme-et-habitat/le-plu-en-vigueur/

A noter que le projet se situe en zone 1AUik1 spécifiquement créée dans le cadre de
l'urbanisation de la parcelle DC 67 au moyen d’une procédure de déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du plan local d’'urbanisme approuvé 14 mars 2013 en
vigueur afin de limiter dans ce secteur la destination aux seules constructions, installations
ou utilisations a usage d’équipements collectifs publics.

Il est attiré I'attention du concepteur sur cette spécificité ainsi plus généralement que sur
'ensemble des régles applicables en zone 1AUik qui correspondent aux regles
spécifiquement édictées par le plan local d’'urbanisme concernant le secteur de la zone
d’activités dite de Kerdroual 3 qui est régie par ailleurs par un cahier des charges de cession
de terrain établi dans le cadre de 'aménagement de cette zone d’aménagement concerté
limitrophe de la parcelle DC 67.

Le projet devra également tenir compte des dispositions générales du plan local
d’urbanisme approuvé le 14 mars 2013 actuellement en vigueur.

NB : il n’y aura pas de local déchet nécessitant une collecte a prévoir.

3- Contraintes et exigences

3-1 Urbanisme, architecture et aménagement

Le batiment sera implanté en limite de terrain du Pble Municipal de Kerdroual. Le site a une
vocation uniquement industrielle, y compris avec son projet futur de cuisine centrale,
néanmoins, méme avec une conception axée sur la fonctionnalité, il visera a respecter la
qualité architecturale des constructions existantes, avec en particulier des couleurs sobres
et des formes simples. Une protection coupe-feu sera intégrée afin de ne pas créer de
servitude sur le terrain destiné a la cuisine.
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3-2 Reglementation

Le batiment est soumis au code du travail mais accueillera des visiteurs (scolaires, élus,
techniciens...). Le concepteur devra tenir compte de cette situation dans I'élaboration du
batiment chaufferie.

Une approche pédagogique du projet sera appréciée, compte-tenu du caractére innovant du
réseau pour Ploemeur.

De facon générale, le projet est réputé obéir a 'ensemble des réglementations, textes de
lois, normes, regles de 'art, etc., de quelque nature que ce soit, aussi bien pour la phase de
réalisation que pour celle d’exploitation.

3-3. Exigences techniques de I'’exploitant

L’exploitant de la chaufferie et du réseau de chaleur sera la SPL. Les contraintes
d’exploitation seront appréciées a chaque étape du projet. Celui-ci sera adapté autant que
nécessaire pour répondre aux besoins de I'exploitant.

1- Acceés, aire et mode de livraison
= Voirie d'acces

Un réaménagement est éventuellement nécessaire pour I'acces de camions. Une attention
toute particuliere doit étre portée sur cette zone. L'étude doit prendre en considération les
éléments suivants :
- les caractéristiques du camion benne ou du tracteur agricole (hauteur, largeur, rayon
de braquage, poids total en charge, etc...).
- les circulations (arrivée et départ du camion, air de retournement, voirie renforcée
pour demi-tour de camion, etc...).
- le rayon de braquage des camions.
- la nécessité que le camion recule en ligne droite vers le silo de stockage bois,
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Le projet tiendra compte des flux existants véhicules ou piétons de fagon a les préserver ou
proposer des adaptations compatibles avec le fonctionnement actuel :

- Acces véhicules et engins des services a leur hangars

- Acces des livreurs aux quais de déchargement

- Future cuisine (contraintes altimétriques et d’'implantation

Par ailleurs une proposition est attendue afin que le futur réseau de desserte de la chaufferie
ne nuise pas a I'esthétique du revétement enrobé neuf du parking du Pble Municipal de
Kerdroual.

Annexe 6 : Plans des aménagements extérieurs Péle Municipal de Kerdroual
Annexe 7 : Plan véhicule de livraison

= Aire de livraison

Les livraisons bois seront effectuées depuis la rue Gustave Eifel, a 'aide de camions bennes
de 50 m® ou d’un tracteur agricole avec remorque.
Les incidences en génie civil sont & valider pour la phase APS du programme.

Les travaux de génie civil nécessaire a ces accés font partie du présent programme.
Pour ces deux points, le maitre d’ceuvre devra notamment s’assurer de la solidité des

enrobés et de leurs capacités a supporter les charges de livraisons de combustible en
particulier s’agissant des réfections de voirie aprées tranchées.

= Mode de livraison

La livraison s’effectuera par « bennage gravitaire ». Il n’y aura pas de trémie de
déchargement intermédiaire : aucun transfert vertical ou horizontal d’'une trémie au silo ne
sera accepté.

Le temps de bennage devra étre réduit au maximum : I'objectif a justifier est de 10 minutes.
L’organisation de la livraison permetira de ne mobiliser qu'une personne en plus du
chauffeur du véhicule de livraison.

2- Local chaufferie :

La chaufferie devra étre composée de murs de cloisonnement, plafonds et portes coupe-feu,
imposés par la réglementation en vigueur. Elle devra étre munie de systemes adaptés de
ventilation haute et basse, protégés par des grilles pare pluie.

Cette chaufferie sera équipée de 2 cheminées distinctes pour chaque type de combustible
utilisé : bois-énergie et gaz naturel.

Un dispositif sera prévu afin de collecter et d’évacuer I'eau pouvant s’accumuler en
chaufferie vers le réseau des eaux usées.

La porte d’acces devra étre suffisamment dimensionnée pour permettre I'entrée et la sortie
des équipements volumineux (chaudiere, etc.) ou a défaut une solution par mur fusible ou
plafond amovible

Le local devra étre dimensionné pour accueillir I'ensemble des chaudiéres (biomasse et
gaz).
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Le local devra étre un lieu dégagé et facile d’acces afin de réaliser les interventions de
maintenance et d’exploitation.

La disposition des différents équipements devra étre cohérente avec les différentes natures
d’intervention. Comprendre que :

- les organes et équipements sont organisés dans I'espace en fonction de la fréquence de
contréle (accessibilité, visibilité, ...)

- La disposition des équipements doit permettre un circuit logique de contréle pour tous les
niveaux de maintenance et d’entretien. En outre, il comportera un espace suffisant pour
permettre :

- 'acces aux organes de réglage, de commande, de régulation et de contrfle ainsi qu’aux
moteurs électriques ;

- 'usage des outils de chauffe et de nettoyage ;

- les gros travaux d’entretien et de renouvellement du matériel.

La hauteur sous plafond devra étre suffisante pour faciliter les interventions de maintenance
tel que le ramonage, le remplacement d’équipement, etc.
Il sera nécessaire de prévoir en chaufferie un espace pour ranger et stocker le matériel

d’entretien et les bacs a cendres. La surface a prévoir pour ces fonctionnalités sera de
l'ordre de 5 m?

Pour I'entretien des installations et pour faciliter la maintenance de la chaufferie, un évier de
type bac d’office, sera installé dans le local.

3- Silo de stockage de bois :

Le stockage sera assurée par des silos enterrés ce qui implique une parfaite étanchéité.

Concernant le systéme de trappe de déchargement, il doit réunir les conditions suivantes :

- permettre facilement la livraison par bennages gravitaires,

- assurer I'étanchéité du stockage,

- s’ouvrir sous toutes les conditions climatiques,

- avoir un systeme de fermeture sécurisé et conforme aux régles de sécurité.

- si motorisation, avoir un systéme de manceuvre manuel de secours en cas de panne ou
un systéme redondant.

Egalement, il sera nécessaire de prévoir une ouverture aménagée et sécurisée pour
permettre la descente d’'une personne a l'intérieur du stockage.

Selon la nature du terrain rencontré et les risques éventuels d'infiltration d’eau, les murs de
la chaufferie et du silo devront étre hydrofugés en tout en partie. La vigilance du concepteur
est attirée sur ce point, toutes les dispositions techniques devront étre prises pour assurer
I'étanchéité a I'eau du silo. Les solutions proposées devront avoir fait leurs preuves, étre
pérennes et facilement mises en ceuvre.

Le systeme de désilage et de transfert du combustible devra étre facilement démontable
pour permettre le remplacement des éléments en cas de casse.
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Le nombre de vis sera aussi limité que possible ainsi que I'angle des vis entres elles et avec
le plan horizontal.

En fonction du systéme de déssilage retenu, un plancher pourra étre exigé dans le fond du
stockage laissant un vide pour s’affranchir des remontées d’humidité, de type vide-sanitaire,
visitable.

4- Equipements

Le Maitre d’'Ouvrage portera une attention particuliére sur le dimensionnement au plus juste
de I'ensemble des équipements de la chaufferie. Les notes de calcul seront soumises a la
SPL BER et aux services de Lorient Agglomération.

4-1 Chaudieére bois :

L’étude de faisabilité préconise linstallation de chaudieres fonctionnant aux plaquettes
forestiéres, d'une puissance totale de 800 kW. Les chaudiéres mise en place, devront étre
référencées dans la « base de données des chaudieres petites et moyennes puissances
éligible au Fonds Chaleur » de 'ADEME.

Les chaudiéres seront constituées d’'un bloc échangeur a tubes verticaux ne nécessitant
gu’un a 2 ramonages par an.

Il est proposé linstallation d'une chaudiére capable d’accepter des plaquettes capable
d’accepter des plaquettes de catégorie C1.

Annexe 8 : Chaudiéres éligibles au fond chaleur, moyenne puissance
4-2 Chaudiere gaz :

La faisabilité préconise que I'appoint/secours de I'ensemble des batiments soit réalisé
par deux chaudiéres gaz d’'une puissance totale de 1 200 kW.

Les chaudieres gaz devront fonctionner en appoint-secours avec priorité a la chaudiére bois.

4-2 Décendrage :

Chaque chaudiére aura un systéeme de décendrage du foyer et corps de chauffe
automatique a vis transporteuse en combinaison avec le ou les bac(s) a cendre. Egalement,
ce systeme évacuera les suies de nettoyage de I'échangeur et de dépoussiérage des
fumées (le cas échéant) ainsi que les cendres de combustion et les achemineront dans un
bac a cendres a roulette.

Les bacs a roulette devront pouvoir étre sortis de la chaufferie par une seule personne
(poids et encombrement a anticiper ; gestion via rampe, palan...)

Un nombre suffisant de bacs a cendre devra étre prévu pour limiter le nombre d’intervention
en entretien.

Les cendres pourront étre évacuées par un prestataire missionné par la SPL, auquel cas les
bacs a cendres devront pouvoir étre stockés de fagon sécurisée a I'extérieur du batiment.

4-3 Conduits de fumée :
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L’évacuation des fumées de combustion se fera par 2 conduits distincts. Le
dimensionnement des conduits (section et hauteur) devront étre correctement réalisé et
vérifié conformément aux normes. Dans tous les cas, le dimensionnement des conduits de
fumée prendra en compte la réglementation en vigueur portant sur les obstacles avoisinants
et la vitesse minimale d’éjection.

4-4 Extraction des fumées :

Les chaudiéres respectant les conditions Fond Chaleur (voir Annexe chaudiéres bois éligible
Fond Chaleur), sont en-dessous des seuils réglementaires nationales d’émissions en
vigueur. Cependant, la maitrise d’ceuvre anticipera les possibles évolutions réglementaires
et prévoira I'emprise pour la mise en place d’un éventuel systeme de filtration.

4-5 Comptage de chaleur et GTC :

1- En chaufferie : Un compteur général sera installé sur chacune des chaudiéres.

2- En sous-station : Un compteur sera installé en amont de chaque échangeur.

3- Relevés et suivis a distance : Le suivi et le pilotage a distance de la production sera
gérée par une GTC accessible a distance, sur la base d’'un synoptique de la chaufferie et
des sous-stations. Elle permettra @ minima :

- la lecture des températures départs et retour du réseau primaire et des réseaux
secondaires,

- lalecture des températures extérieures,

- lalecture des températures du ballon tampon,

- lalecture des températures d’intérieures de chaque batiment,

- les reports des sous-compteurs,

- les reports des alarmes techniques,

- l'état et la signalisation des sondes de sécurité,

- le paramétrage des consignes de température,

- etc...

Les sources des programmes seront libres de droit afin de permetire a I'exploitant

d’optimiser lui-méme le fonctionnement de I'équipement.

4-6 Réseau hydraulique primaire et secondaire / pompe de circulation :

Le réseau primaire sera réalisé en tube d’acier. L'ensemble des réseaux en chaufferie et
sous-station devra étre calorifugé, y compris les échangeurs a plagues.

Les circuits devront étre repérés par étiquettes indélébiles.

Les pompes seront a haut rendement de classe A a débit variable.

Il ne sera pas installé de pompe double : des pompes simples seront prévues en paralléle. Il
sera fourni au minimum une pompe de rechange en caisse par modele de pompe.

Un schéma de principe, sous cadre, avec repérage des équipements correspondant aux
étiquettes ci-dessus mentionnées devra étre fixé en chaufferie.
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5- Sous-stations :

9 sous-stations seront a créer pour les besoins respectifs :

- Centre pénitentiaire : 1 sous-station ;

- Serres municipales : 1 sous-station,

- Centre technique municipal de la Ville de Ploemeur : 1 sous-station ;
- EHPAD Ter et Mer : 1 sous-station ;

- College Notre-Dame Jean Paul Il : 5 sous-stations ;

Dans chacune de ces sous-stations, ils seront installés a minima :
- un échangeur a plaques a haut rendement,

- un compteur d’énergie,

- une régulation,

- une vanne d’isolement avant et apreés échangeur.

- etc.

Cété primaire (soit coté réseau de chaleur), la régulation de la vanne deux voies ou trois
voies motorisées de chaque sous-station pourra étre commandée a distance avec report a
la GTC.

6- Réseau de chaleur :

Il est préconisé l'installation de tubes en acier pré-isolés avec gaine extérieure en
polyéthyléne a haute densité.

7- Bois:

Le combustible bois sera constitué de plaquette de bois déchiquetés provenant de la
plateforme bois énergie de la SPL. Les caractéristiques de la plaquette forestiere (C1) sont
les suivantes :

- Granulométrie : P16 - P45A ;

- Classe d’humidité : M15 — M30 ;

- Contenu énergétique : 3 800 kWh/tonnes.

Pour satisfaire les besoins thermiques des 7 sous-stations, la demande « entrée chaudiere »
est évaluée a prées de 3285 MWh/an PCI pour une saison de chauffe enregistrant une
rigueur climatique (DJU) de 2199.

Le combustible bois permettra de couvrir au minimum 89 % des besoins.
La quantité annuelle de plaquettes a mobiliser sera de I'ordre de 900 tonnes/an.

8- Traitement acoustique :

L’ensemble des équipements de la chaufferie génére des émissions sonores ce qui
imposera un traitement acoustique en fonction de la réglementation en vigueur. |l est
rappelé que la chaufferie sera implantée en milieu urbain, elle ne devra donc générer
aucune nuisance pour les riverains (voisinage) de jour comme de nuit (voir ci-avant
Informations Générales — bruit).

9- Accessoires d’entretien :
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Le matériel d’entretien et de maintenance devront étre présent dans la chaufferie : pelle,
balais, cannes de ramonage, écouvillons, aspirateur industriel, etc.

10- Codut global :

Les solutions proposées, que ce soit pour le process ou le batiment / silo seront appréciées
au regard du codt global de chacune.

11- Exigences techniques Tous Corps d’Etat :

Le concepteur prévoira aussi :
- un espace différencié pour le stockage de piéces détachées,
- un espace différencié, éventuellement extérieur, de stockage des bacs a cendre en
fonction des modalités de sortie des bacs.

De fagon générale, tous les matériaux, matériels ou solutions techniques proposés devront
étre :

- Simples de conception et d’exploitation

- De gammes suivies

- Durable

- Simple d’entretien et ne nécessitant pas une fréquence d’entretien trop élevée

- Exempt de contrat de maintenance autant que faire se peut (exemple : garde-corps

en couverture plutét que ligne de vie, rampe fixe plutdt qu’élévateur...)

Voirie et Réseaux divers :

Sont joints au présent programme, le cahier des charges de I'espace public de la Ville de
Ploemeur. Les préconisations de ce différent document sont a appliquer pour 'ensemble du
projet.

Annexe 9 : Le cahier des charges de I'espace public de la Ville de Ploemeur

Sireté / sécurité :
Le concepteur prévoira, au titre de la sureté et de la sécurité :
- Un systeme de détection de non fermeture trappe silo, porte(s) accés chaufferie,
avec report d’alarme sur téléphone portable d’astreinte + SMS
- Un systeme de détection incendie et/ou d’éventuelles fumées en chaufferie et silo
avec report d’alarme, en lien avec la GTC.

Structure, enveloppe / clos-couvert :
Il est rappelé I'exigence générale de rusticité des matériaux et matériels employés.

A ce stade de définition du projet, il peut étre précisé les besoins suivants :

Fermetures
- Prévoir un apport de lumiére naturelle, dans le local principal de la chaufferie ;
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- Les menuiseries (portes, fenétres) devront étre antieffraction, disposer d'une
quincaillerie simple et robuste ; les ouvrants seront dimensionnés pour pouvoir étre
manipulés par une personne seule.

Aménagements intérieurs - revétements surfaces
- Les différentes surfaces bénéficieront a minima d’une peinture ;
- Les plans d'intervention, d’évacuation et les extincteurs seront pris en compte dans
le projet ;
- Il sera prévu un point de puisage supplémentaire, proche des locaux extérieurs et
des prises « ménage ».

4- Enveloppes financieres affectées au programme

A titre indicatif, les enveloppes financiéres affectées aux travaux sont les suivantes :

Postes Montant [€HT]

Chaudiére bois 192 000
Génie civil 250 000
Chaudiére gaz 100 000
Distribution hydraulique y compris 90 000

les équipements électriques

Réseau de chaleur 608 000
Sous-station 140 000
Montant [€HT] 1380 000

5- Planning prévisionnel

A ce stade du projet, les contraintes a prendre en compte sont :
- Prise d'effet de la délégation de service public Ville de Ploemeur : octobre 2019
- Envoi de 'avant-projet validé par la maitrise d’ouvrage en mai 2020 au Fonds
Chaleur dont Lorient Agglomération a la gestion pour bénéficier des subventions et
garantir la viabilité du projet.
- Mise en service au plus tard pour la saison de chauffe 2022-2023.

6 — Annexes
- Annexe 1 : Etude de faisabilité

- Annexe 0 : Plan de situation

- Annexe 1 : Etude de faisabilité

- Annexe 2 : Levé topographique

- Annexe 3 : Etude géotechnique

- Annexe 4 : Synthése DT/DICT/ levé topo (en cours de production)
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Annexe 5 : Plans des batiments desservis par le réseau de chaleur, DTA associés
(en cours de production)

Annexe 6 : Plans des aménagements extérieurs Pbéle Municipal de Kerdroual
Annexe 7 : Plan véhicule de livraison

Annexe 8 : Chaudiéres éligibles au fond chaleur, moyenne puissance

Annexe 9 : Cahier des charges de I'espace public Ville de Ploemeur

Annexe 10 : emprise chaufferie
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