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H Article 4 : Prestation du maitre d’ceuvre
g 4.1 Le local chaufferie-silo et ses abord
g Le programme consiste & créer une chaufferie centrale bois-gaz. Cette installation comprendra les
dléments suivants :
B 4.1.1 Acces, aire de livraison et aménagements associés
E * Voirie d’accés (a définir)
g * e de livraison
g Les livraisons bais seront effectudes depuis la rue de Manehouarn,  aide de camions bennes de 50 m* ou
E @un tracteur agricole avec remorque.
H Les incidences en génie civil sont 2 valider pour la phase APS du programme.
8 Les travaux de génie civil nécessaire 2 ces accés font partie du présent programme.
Pour ces deux point, le maitre d"ceuvre devra notamment s'assurer de la solidté des enrobés et de leurs
& . capacités & supporter les charges de livraisons de combustible.
Date e Fimage - uin 2013 Goog ondiions__Signalerun probleme B
v o2 i 4.1.2 La chaufferie
; n/o/2010 | | B
B La chaufferie devra étre composée de murs de cloisonnement, plafonds et portes coupe-feu, imposés par la
g réglementation en vigueur. Elle dewa étre munie de systémes adaptés de ventiation haute et basse, 3
protéges par des grilles pare pluie.
B Cette chaufferie sera équipée de 2 cheminées distinctes pour type de combustible utilisé : bois-énergie et ©
H anz natural
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SOCIETE PUBLIQUE LOCALE
BOIS ENERGIES RENOUVELABLES

LORIENT, 56

CREATION D’UNE CHAUFFERIE BOIS AVEC RESEAU DE CHALEUR 

MANEHOUARN - PLOUAY
Programme technique détaillé

V1, X/03/2019
1 - Présentation générale et organisation de l’opération

1-1. Contexte de l’opération 

Suite à une étude de faisabilité technique et économique, la commune de PLOUAY a décidé la création d’une chaufferie bois pour alimenter un ensemble de bâtiments publics existants. Ce projet concerne les bâtiments suivants :

· Commune de PLOUAY :

1. Ecole primaire de Manehouarn

2. Salle de sports

3. Gendarmerie 

4. Maison de l’ex-communauté de communes de la région de Plouay
5. Centre d’incendie et de Secours

6. Ex-centre d’exploitation des routes départementales

· Conseil départemental du Morbihan 

1. Collège Marcel Pagnol 
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3.2 Voiries et Accés livraisons

Les livaisons bois seront effectuées depuis la rue de Manehouam, & Uaide de camions bennes de 50 m* ou
dun tracteur agricole avec remorque

3.3 Réseaux de chaleur enterrés

Les 10 branches de réseaux primaires sont présentées  'article X et de décompose d’environ de X mi de
tranchées avec 7 percements de bafiments.

Les batiments déja dessenvis par le
1. Ecole primaire de Manehouarn,
. salle de sports,
. Gendarmere,

départementales

ommunauté de communes de La région de Plouay.
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Voir Annexe 1 : étude de faisabilité V3 
L’étude de faisabilité a été réalisée en 2018 par le bureau d’études ABEE (Sarzeau) afin de juger de l’opportunité de création de ce réseau de chaleur bois-énergie pouvant desservir chacun de ces bâtiments.
Ce projet permettra :
· de renouveler les installations techniques de chauffage vieillissantes des différents bâtiments concernés.
· de maîtriser et diminuer le budget énergies pour les bénéficiaires du réseau.
· d’exploiter une source d’énergie renouvelable et de limiter le recours aux énergies fossiles.
· de limiter le dégagement des gaz à effet de serre.
· de contribuer à la dynamique de la filière bois locale du territoire Lorientais.
1-2. Principaux objectifs de l’opération

Le projet doit permettre la réalisation d’une chaufferie bois d’une puissance de 330 kW, secourue par une chaufferie  gaz de 700 kW, accompagnée de son silo enterré de 70 m3 (volume utile)
Le programme consiste donc dans la construction d’une chaufferie–réseau et l’installation des éléments suivants :

1. Un local à usage de chaufferie. Ce dernier devra accueillir :

· La ou les chaudière(s) bois et ses périphériques,

· La chaudière gaz pour assurer les appoints-secours,

· Les ensembles hydrauliques, électricité et régulation, ainsi que les différents départs de livraisons,

2. Un silo de stockage enterré attenant à la chaufferie, il sera approvisionné par vis sans fins et servira à l’alimentation en combustible bois de la chaudière biomasse.

3. Un réseau de chaleur desservant l’ex- Maison de l’ex-communauté de la région de PLOUAY.

4. Une partie du réseau de chaleur est déjà construit et donc en attente de raccordement de la chaufferie et des sous-stations.

5. Un ensemble de sous-stations permettant l’alimentation de chaque bâtiment. Les travaux en sous-station comprendront notamment :

· La dépose et l’enlèvement des chaudières existantes,

· L’installation des échangeurs et périphériques (vannes, purges, comptage,…),

· Le raccordement des réseaux de distribution secondaire.
Suite aux conclusions de l’étude de faisabilité, la production d’eau chaude sanitaire ne sera pas faite toute l’année par l’intermédiaire du réseau de chaleur en période estivale ; une production décentralisée autonome sera donc conservée ou mise en place dans les différents bâtiments.
Plan de situation :
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Zone couverte par le Plan Local d'Urbanisme N
(PLU) de Ia commune de PLOUAY, approuvé le <
13/10/2017.
Zone classée Uba, Secteur habitat et o
activités compatibles sans caractére E
central marqué, en application du réglement |
@ Zone classée Zone d'assainissement o . " Plan Local Urbanisme (PLU)
collectif / non collectif / eaux usées / eaux B o 5 5 5 R
luviales, sehéma de réseaux eau et B Le lieu d"implantation de (a chaufferie se situe en Uba au PLU de Plouay correspondant  une
:sszlnlssvemenl T etimes s simination B zone destinée 2 U'habitat et aux activtés compatibles avec habitat.
des déchets, en application du réglement H Le lien sur e réglement écrit du PLU de la commune de Locmiquélic daté du 20 Mai 2016 :
@ Zone classée Périmétre de droit de | Ditpss/ uns
3 oa ication A pu. mongeoportail.ign. fr/ externe/ documents/DU_56166/ f5286d9ce3659932a917c1cco6905086/56
P_'e‘e'“m""" urbain. en application au g 166_reglement 20171013.pdf
réglement
€2 Ensemble des piéces éorites > M Les principales régles applicables au site sont les suivantes :
- 3 - ARTICLE Ub 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
[ Téléchargez Iarchive compléte g
Ul | Sans objet
HISTORIQUE o
B ARTICLE Ub 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
Vous pouvez accéder a lensemble des g PUBLIQUES
documents d'urbanisme existants pour la ° Les constructions dofvent étre implantées 2 la limite de lemprise des voies (publiques ou privées)
commune de PLOUAY en suivant e lien ci B et emprises publiques ou en retrait d'au moins un métre. Toutefois, limplantation en limite des
dessous: — R voies et emprises publiques peut &tre imposée, notamment pour des motifs dordre architectural
B ou de sécurité routiére.
9 Historique des documents B ARTICLE WD 7 -
g IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions principales, annexes ou  dépendances lorsquelles ne jouxtent pas les
E limites séparatives, doivent étre implantées & une distance de ces limites au moins égale 4 la
g moitié de la hauteur mesurée au point le plus haut du plan vertical de la fagade, sans pouvoir
B étre inférieure 2 1,90 métre.
iat: 47 319125 g
e ARTICLE Ub 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
R - Lahauteur maximale des constructions, mesurée
5 + alacrotére (tofure terrasse)
g + au faitage, ou au point le plus haut pour les toftures non traditionnelles et fixée comme suit :
E SECTEURS FAITAGE ou au point le plus haut 'ACROTERE o
g bz Tomres Gmetes =
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1-3. Organisation de l’opération
· Organisation de la maîtrise d’ouvrage
La maîtrise d’ouvrage du projet est réalisée par la Société Publique Locale “SPL Bois Energie Renouvelable”.

Les sociétés publiques locales sont un outil créé par la loi du 28 mai 2010 ; il s’agit de sociétés anonymes détenues entièrement par des actionnaires publiques, collectivités territoriales et EPCI.
La SPL Bois Energie Renouvelable a été créée lors de sa première assemblée générale le 13 décembre 2018. 

“Elle a pour objet de :
- produire, commercialiser des énergies renouvelables chaleur et/ou électrique connexe, notamment en matière de distribution publique d’énergies de réseau, tel que, de manière non limitative, le bois-énergie, et/ou la biomasse.
A ce titre, elle réalise et/ou gère des dispositifs de production d’énergie.
- procéder à la préparation et l’achat du combustible bois nécessaire à l’approvisionnement et au fonctionnement des chaufferies alimentant le(s) réseau(x) de chaleur ou réseau(x) technique(s) qu’elle exploite.
- …
Elle participe à la structuration de la filière bois locale sur le territoire de ses actionnaires.”
Cette structure a pour actionnaire les communes avoisinantes, aussi bien sur le territoire de Lorient Agglomération qu’au-delà. Elle a pour but de mettre à disposition de l’ensemble des actionnaires les compétences développées depuis plusieurs années par la Ville de Lorient sur le sujet du Bois Energie.

Son actionnaire principal est la Ville de Lorient.

La commune de PLOUAY a délégué à la SPL Bois Energie Renouvelable (BER) via une délégation de service publique lors de son conseil municipal du 4 avril 2019  (à compléter par la Commune) la maîtrise d’ouvrage de la réalisation de ce réseau de chaleur.

A ce stade d’avancement du projet, les instances ou groupes de travail amenés à intervenir sur le projet, et auxquels le maître d’œuvre pourra être amené à participer sont :

· Conseil d’administration de la SPL

· Assemblée générale de la SPL

· Commission d’appel d’offres de la SPL

· Comité de pilotage du projet, réunissant élus et principaux gestionnaires techniques et administratifs du projet, provenant des différents bénéficiaires du réseau de chaleur

· Comité technique du projet, réunissant les principaux gestionnaires techniques et administratifs du projet, provenant des différents bénéficiaires du réseau de chaleur, les experts et conducteurs techniques de la SPL ou mandatés par celle-ci
· Assistance à maîtrise d’ouvrage
La SPL BER s’entourera à minima d’un contrôleur technique et d’un coordonnateur SPS (désignés dans le même temps que la maîtrise d’œuvre), éventuellement d’un OPC et fera appel ponctuellement à des prestataires pour réaliser les missions nécessaires à la bonne marche du projet (géomètre, géotechnicien, diagnostiqueur amiante, etc...). 
· Bénéficiaires du projet
Les bénéficiaires du projet, à ce stade du projet, seront :

· Le conseil départemental du Morbihan,

· L’établissement public de coopération intercommunale, Lorient Agglomération,

· La commune de PLOUAY.

· Gestionnaire de l’ouvrage
Le futur gestionnaire de l’ouvrage sera la SPL BER :

· approvisionnement en bois déchiqueté,

· livraison du combustible,

· exploitation de la chaufferie, du silo, du réseau de chaleur et des sous-stations jusqu’aux échangeurs.
· Choix et organisation de la maîtrise d’œuvre
La SPL est au sens des marchés publics une entité adjudicatrice et spécifiquement, un opérateur de réseau. Considérant cette situation, et le montant prévisionnel de l’opération, la procédure retenue pour la consultation de la maitrise d’œuvre est un marché à procédure adaptée restreint.
La maîtrise d’œuvre se voit confier une mission complète, avec les spécificités suivantes détaillées par phase :

· DIAG : prise de connaissance des chaufferies existantes et études préalables (Agence Buys Energie Environnement)
· ESQ : en l’absence de concours, la maîtrise d’oeuvre devra fournir à minima 2 esquisses pour le projet, permettant au comité de pilotage de choisir le projet le plus approprié. Seront particulièrement appréciés l’intégration urbaine du bâtiment chaufferie et de son silo, l’ergonomie de l’équipement, le coût prévisionnel du projet.

· APS/APD : l’APD doit impérativement être réalisé et validé pour la fin avril 2020, sous peine de perdre les subventions liées au Fond Chaleur géré jusqu’en mai 2020 par Lorient Agglomération, et de voir le projet remis en cause, voire abandonné. La validation de cet AVP sera d’une durée relativement importante, étant donné le nombre de bénéficiaires du projet. Cette contrainte est intégrée au planning prévisionnel d’opération.
NB : le dossier de subvention contient à minima des plans (échelle non spécifiée par l’ADEME), un volet technique (caractéristiques des matériels de la chaufferie, longueur de réseau) et une estimation détaillée par lot.

· PRO

· EXE PARTIEL : quantitatifs des différents lots pour consultation des entreprises

· ACT : à ce stade du projet, il est imaginé une consultation travaux en MAPA (marché à procédure adaptée), en lots séparés, pouvant intégrer des phases de négociation et des visites obligatoires des entreprises, à assurer par la maîtrise d’œuvre.

· VISA : avec animation de la cellule de synthèse 

· DET

· AOR : incluant les différentes mises en service et une saison de chauffe complète.
La mission OPC sera à chiffrer en option par l’équipe de maîtrise d’œuvre. Elle devra tenir compte de la complexité de réalisation des travaux de réseaux sur le domaine public et les différents domaines privés traversés, et sur les interventions dans des bâtiments multiples, en tenant compte des périodes de chauffe des différents équipements.

L’équipe de maîtrise d’œuvre devra comprendre à minima les compétences suivantes :

· Bureau d’études fluides

· Architecte

· Bureau d’études Voirie et Réseaux Divers

· Bureau d’études structure

· Economiste de la construction

· Bureau d’étude acoustique 
Le mandataire sera nécessairement l’entité ayant les compétences fluides. Une entité du groupement pourra avoir plusieurs compétences.

Le BET sera préférentiellement qualifié OPQIBI 2008 en vue de la subvention du Fonds Chaleur. Dans le cas contraire, l’installateur devra être RGE.
2 -  Données du site

2-1 Informations générales
Situation de l’existant 
L’extrait ci-après présente la localisation de la chaufferie centrale dédiée et le tracé du réseau. La chaufferie sera implantée sur la parcelle de terrain de la maison de l’ex-communauté de communes de la région de Plouay. Le propriétaire de la parcelle est Lorient Agglomération. L’emprise allouée à l’implantation de la chaufferie centralisée comptabilise 150 m².
Un bail emphytéotique de 25 ans renouvelable sera établi entre Lorient Agglomération et la SPL BRL. 

Extrait du plan cadastral : 
Caractéristiques du terrain d’opération :

Caractéristique du terrain de l’opération :
Voir Annexe 2 : levé topographique

Voir Annexe 3 : étude géotechnique
Risque inondation : 

Le site se trouve en dehors des zones concernées par le risque inondation sur la commune de PLOUAY.

Risque sismique : 

Selon le zonage sismique en vigueur depuis le 1er mai 2011, la commune de PLOUAY est en zone 2, zone dite d’aléa faible.
Risque radon : 

Le potentiel radon de la commune de PLOUAY est de catégorie 3 (élevé).

Bruit : (à confirmer) 
Vu par le riverain :

La chaufferie se situera en milieu urbain, à proximité de logements collectifs, d’une école de musique, de bâtiments d’enseignement.

Le projet ne devra créer aucune gêne acoustique supplémentaire par rapport à l’environnement sonore actuel. Un diagnostic acoustique sera réalisé par la maîtrise d’ouvrage et fourni au maître d’œuvre. Un état des lieux après travaux sera réalisé : le maître d’œuvre devra étudier et conduire les éventuels travaux d’adaptation.

Toutes les dispositions techniques seront mises en œuvre pour ne pas générer de bruit d’équipement, de vibration,... que ce soit en fonctionnement normal ou lors des livraisons, opérations d’entretiens ou maintenance...
Vu par l’exploitant :

Le concepteur privilégiera des matériels et des dispositions techniques peu bruyantes, de façon à minimiser la gêne sonore de l’exploitant, amené à passer du temps dans l’équipement.

Risques naturels et technologiques :
Sans objet pour le présent projet.

Servitudes :
Sans objet pour le présent projet. 
Desserte par les réseaux :
Le local chaufferie sera alimenté par les points de livraison existants : 
· Gaz naturel (GRDF) : G40 – 65 m3/h – 300 mb
· Electricité (ENEDIS) : 36 kVA triphasé 4 fils.

· Eau (SAUR) : diamètre 20
Des réseaux, situés en domaine public et privé, seront nécessairement impactés par le projet au vu de sa nature (passage de canalisation en tranchée, bâtiment enterré et / ou fondé). 

Les DT ou déclarations de travaux sont jointes au présent programme, et une synthèse (non contractuelle) est proposée sur un plan annexé au programme.

Voir Annexe 4 – synthèse réseaux

Le concepteur réalisera ses propres DT, consolidera les informations fournies par la MOA grâce à ses propres investigations. Il signalera en temps voulu les investigations complémentaires éventuellement nécessaires en fonction de l’organisation définitive du projet. 
Réseau de chaleur :
Les bâtiments déjà  desservis par le réseau de chaleur sont :

1. Ecole primaire de Manehouarn,

2. Salle de sports,

3. Gendarmerie,

4. Centre d’incendie et de Secours,

5. Ex-centre d’exploitation des routes départementales,
6. Collège Marcel Pagnol.
Voir Annexe 5 : plan d’exécution réseau de chaleur 
2-2 Règlement d’urbanisme
Le lieu d’implantation de la chaufferie centrale se situe en Uba au PLU de Plouay correspondant à une zone destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. 
Extrait de la carte du  PLU :  

Le lien sur le règlement écrit du PLU de la commune de Plouay daté du 20 Mai 2016 :
https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/documents/DU_56166/f5286d9ce365993ea917c1cc96905086/56166_reglement_20171013.pdf
Il est attiré l’attention du concepteur sur le:
· Chapitre généralités : article 8 (ouvrages spécifiques), article 11 (clôtures).
· Règlement applicable à la zone Ub.

NB : en fonction de l’interprétation des textes concernant les installations classées, le projet pourrait être soumis à déclaration (seuil d’1MW concernant la chaufferie ou chaque chaudière ?). Le concepteur devra être vigilant sur ce point et prêter son concours au dossier de déclaration s’il s’avère nécessaire.
3 -  Contraintes et exigences

3-1 Urbanisme, architecture et aménagement 

Notice architecturale / intégration urbaine (A voir avec la Commune de Plouay)
3-2 Exigences techniques de l’exploitant

L’exploitant de la chaufferie et du réseau de chaleur sera la SPL BER. Les contraintes d’exploitation seront appréciées à chaque étape du projet. Celui-ci sera adapté autant que nécessaire pour répondre aux besoins de l’exploitant. 
1- Accès, aire et mode de livraison :
· Voirie d’accès 

Un réaménagement est éventuellement nécessaire pour l’accès de camions. Une attention toute particulière doit être portée sur cette zone. L’étude doit prendre en considération les éléments suivants :

· les caractéristiques du camion benne ou du tracteur agricole (hauteur, largeur, rayon de braquage, poids total en charge, etc…).

· les circulations (arrivée et départ du camion, air de retournement, voirie renforcée pour demi-tour de camion, etc…).

· le rayon de braquage des camions.

· la nécessité que le camion recule en ligne droite ver le silo de stockage bois.


Zone d’accès à la maison de l’ex-communauté de commune de la région de PLOUAY.
· Aire de livraison 

Les livraisons bois seront effectuées depuis la rue de Manehouarn, à l’aide de camions bennes de 50 m3 ou d’un tracteur agricole avec remorque.

Les incidences en génie civil sont à valider pour la phase APS du programme.

Les travaux de génie civil nécessaire à ces accès font partie du présent programme.

Pour ces deux points, le maître d’œuvre devra notamment s’assurer de la solidité des enrobés et de leurs capacités à supporter les charges de livraisons de combustible.
· Mode de livraison 

La livraison s’effectuera par « bennage gravitaire ». Il n’y aura pas de trémie de déchargement intermédiaire : aucun transfert vertical ou horizontal d’une trémie au silo ne sera accepté. 

Le temps de bennage devra être réduit au maximum : l’objectif à justifier est de 10 minutes.
L’organisation de la livraison permettra de ne mobiliser qu’une personne en plus du chauffeur du véhicule de livraison.
Voir Annexe 6 : plan camion livraison
2- Local chaufferie :

La chaufferie devra être composée de murs de cloisonnement, plafonds et portes coupe-feu, imposés par la réglementation en vigueur. Elle devra être munie de systèmes adaptés de ventilation haute et basse, protégés par des grilles pare pluie.

Cette chaufferie sera équipée de 2 cheminées distinctes pour type de combustible utilisé : bois-énergie et gaz naturel.

Un dispositif sera prévu afin de collecter et d’évacuer l’eau pouvant s’accumuler en chaufferie vers le réseau des eaux usées.

La porte d’accès devra être suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée et la sortie des équipements volumineux (chaudière, etc.) ou à défaut une solution par mur fusible peut être envisagée.
Le local devra être dimensionné pour accueillir l’ensemble des chaudières (biomasse et gaz).

Le local devra être un lieu dégagé et facile d’accès afin de réaliser les interventions de maintenance et d’exploitation.

La disposition des différents équipements devra être cohérente avec les différentes natures d’intervention. Comprendre que :

- les organes et équipements sont organisés dans l’espace en fonction de la fréquence de contrôle (accessibilité, visibilité, …)

- La disposition des équipements doit permettre un circuit logique de contrôle

Pour tous les niveaux de maintenance et d’entretien. En outre, il comportera un espace suffisant pour permettre :

- l’accès aux organes de réglage, de commande, de régulation et de contrôle ainsi qu’aux moteurs électriques ;

- l’usage des outils de chauffe et de nettoyage ;

- les gros travaux d’entretien et de renouvellement du matériel.
Une hauteur sous plafond devra être suffisante pour faciliter les interventions de maintenance tel que le ramonage, le remplacement d’équipement, etc. 
Il sera nécessaire de prévoir en chaufferie un espace pour ranger et stocker le matériel d’entretien et les bacs à cendres. La surface à prévoir pour ces fonctionnalités sera de l’ordre de 10 m²

Pour l’entretien des installations et pour faciliter la maintenance de la chaufferie, un évier de type bac d’office, sera installé dans le local.
3- Silo de stockage de bois :
Le stockage sera assurée par des silos enterrés éventuellement circulables à l’extérieur de la chaufferie ce qui implique une parfaite étanchéité. 

Concernant le système de trappe de déchargement, il doit réunir les conditions suivantes : 

· permettre facilement la livraison  par bennages gravitaires,

· assurer l’étanchéité du stockage,

· s’ouvrir sous toutes les conditions climatiques,

· avoir un système de fermeture sécurisé et conforme aux règles de sécurité.

· si motorisation, avoir un système de manœuvre manuel de secours en cas de panne ou un système redondant. 

Egalement, il sera nécessaire de prévoir une ouverture aménagée et sécurisée pour permettre la descente d’une personne à l’intérieur du stockage.
Selon la nature du terrain rencontré et les risques éventuels l’infiltration d’eau, les murs de la chaufferie et du silo devront être hydrofugés en tout en partie. La vigilance du concepteur est attirée sur ce point, toutes les dispositions techniques devront être précises pour assurer l’étanchéité à l’eau du silo. Les solutions proposées devront avoir fait preuves, âtre pérennes et facilement mises en œuvre.
Le système de désilage et de transfert du combustible devra être facilement démontable pour permettre le remplacement des éléments en cas de casse.

Le nombre de vis sera aussi limité que possible ainsi que l’angle des vis entres elles et avec le plan horizontal.
En fonction du système de désilage retenu, un plancher pourra être exigé dans le fond du stockage laissant un vide pour s’affranchir des remontées d’humidité de type vide-sanitaire, visitable.
4- Equipements 

Le Maître d’Ouvrage portera une attention particulière sur le dimensionnement au plus juste de l’ensemble des équipements de la chaufferie. Les notes de calcul seront soumises à la SPL et aux services de Lorient Agglomération
4-1 Chaudière bois :

L’étude de faisabilité préconise l’installation de chaudières fonctionnant aux plaquettes forestières,  d’une puissance totale de 400 kW. Les chaudières mise en place, devront être référencées dans la « base de données des chaudières petites et moyennes puissances éligible au Fonds Chaleur » de l’ADEME. 

Les chaudières constituées d’un bloc échangeur à tubes ne nécessitant qu’un à 2 ramonages par an.

Il est proposé l’installation d’une chaudière capable d’accepter des plaquettes avec un taux d’humidité entre 20 à 40% Hu relative, et d’une granulométrie G30, c’est-à-dire une taille nominale de plaquette de 30 mm.

Voir Annexe 7 : chaudières éligibles au fonds chaleur moyenne puissance
4-2 Décendrage :

Chaque chaudière aura un système de décendrage du foyer et corps de chauffe automatique à vis transporteuse en combinaison avec le ou les bac(s) à cendre. Egalement, ce système évacuera les suies de nettoyage de l’échangeur et de dépoussiérage des fumées (le cas échéant) ainsi que les cendres de combustion et les achemineront dans un bac à cendres à roulette.

Les bacs à roulette devront pouvoir être sortis de la chaufferie par une seule personne (poids et encombrement à anticiper ; gestion via rampe, palan…)

Un nombre suffisant de bacs à cendre devra être prévu pour limiter le nombre d’intervention en entretien.

Les cendres pourront être évacuées par un prestataire missionné par la SPL BER, auquel cas les bacs à cendres devront pouvoir être stockés à l’extérieur du bâtiment.
4-3 Conduits de fumée :

L’évacuation des fumées de combustion se fera par 2 conduits distincts.  Le  dimensionnement des conduits (section et hauteur) devront être correctement réalisé et vérifié conformément aux normes. Dans tous les cas, le dimensionnement des conduits de fumée prendra en compte la réglementation en vigueur portant sur les obstacles avoisinants et la vitesse minimale d’éjection.
4-4 Extraction des fumées :

Les chaudières respectant les conditions Fond Chaleur (voir Annexe chaudières bois éligible Fond Chaleur), sont en-dessous des seuils réglementaires nationales d’émissions en vigueur. Cependant, la maitrise d’œuvre anticipera les possibles évolutions règlementaires et prévoira l’emprise pour la mise en place d’un éventuel système de filtration.
4-5 Comptage de chaleur et GTC :
1-  En chaufferie 

Un compteur général sera installé sur chacune des chaudières.

2- En sous-station 

Un compteur sera installé  en amont de chaque échangeur.

3- Relevés et suivis à distance

Le suivi et le pilotage à distance de la production sera gérée par une GTC accessible à distance, sur la base d’un synoptique de la chaufferie et des sous-stations. Elle permettra à minima :
- la lecture des températures départs et retour du réseau primaire et des réseaux secondaires,

- la lecture des températures extérieures,

- la lecture des températures du ballon tampon, 

- la lecture des températures d’intérieures de chaque bâtiment,

- les reports des sous-compteurs,

- les reports des alarmes techniques,

- l’état et la signalisation des sondes de sécurité, 
- le paramétrage des consignes de température,

- etc… 

Les sources des programmes seront libres de droit afin de permettre à l’exploitant d’optimiser lui-même le fonctionnement de l’équipement.
4-6 Réseau hydraulique primaire et secondaire / pompe de circulation :

Le réseau primaire sera réalisé en tube d’acier. L’ensemble des réseaux en chaufferie et sous-station devra être calorifugé, y compris les échangeurs à plaques.

Les circuits devront être repérés par étiquettes indélébiles. 

Les pompes seront à haut rendement de classe A à débit variable.

Il ne sera pas installé de pompe double : des pompes simples seront prévues en parallèle. Il sera fourni au minimum une pompe de rechange en caisse par modèle de pompe.

Un schéma de principe, sous cadre, avec repérage des équipements correspondant aux étiquettes ci-dessus mentionnées devra être fixé en chaufferie.

5- Sous-stations :
7 sous-stations seront à créer pour les besoins respectifs :

· Ecole primaire de Manehouarn,

· Salle de sports,

· Gendarmerie, 

· Maison de l’ex-communauté de communes de la région de Plouay,

· Centre d’incendie et de Secours,

· Ex-centre d’exploitation des routes départementales,

· Collège Marcel Pagnol. 

Dans chacune de ces sous-stations, ils seront installés à minima :

· Un échangeur à plaques à haut rendement,

· un compteur d’énergie,

· une régulation, 
· une vanne d’isolement avant et après échangeur.
· etc. 
Côté primaire (soit côté réseau de chaleur), la régulation de la vanne deux voies ou trois voies motorisées de chaque sous-station pourra être commandée à distance avec report à la GTC.

6- Réseau de chaleur :

Il est préconisé l’installation de tubes en acier pré-isolés en polyéthylène à haute densité.

7- Bois :
Le combustible bois sera constitué de plaquette de bois déchiquetés provenant de la plateforme bois énergie de la SPL BER. Les caractéristiques de la plaquette sont les suivantes :

· plaquette forestière : 20 à 35 % 

· granulométrie : G30.

· pouvoir calorifique Inférieur : 3 655 kWh/tonnes, soit 829 kWh/MAP. 

Pour satisfaire les besoins thermiques des 7 sous-stations, la demande « entrée chaudière » est évaluée à près de 887 MWh/an PCI pour une saison de chauffe enregistrant une rigueur climatique (DJU) de 2199.

Le combustible bois permettra de couvrir au minimum 80% des besoins.

La quantité annuelle  de plaquettes à mobiliser sera de l’ordre de 1 070 kWh/MAP, correspondant à une consommation annuelle de 245 tonnes/an.
8- Traitement acoustique :

L’ensemble des équipements de la chaufferie génère des émissions sonores ce qui imposera un traitement acoustique en fonction de la réglementation en vigueur. Il est rappelé que la chaufferie sera implantée en milieu urbain, elle ne devra donc générer aucune nuisance pour les riverains (voisinage) de jour comme de nuit (voir ci-avant Informations Générales – bruit).

9- Accessoires d’entretien :

Le matériel d’entretien et de maintenance devront être présent dans la chaufferie : pelle, balais, cannes de ramonage, écouvillons, aspirateur industriel, etc.
10- Coût global :
Les solutions proposées, que ce soit pour le process ou le bâtiment / silo seront appréciées au regard du coût global de chacune.

11- Exigences techniques Tous Corps d’Etat :
De façon générale, tous les matériaux, matériels ou solutions techniques proposés devront être :

· Simples de conception et d’exploitation

· De gammes suivies

· Durable

· Simple d’entretien et ne nécessitant pas une fréquence d’entretien trop élevée

· Exempt de contrat de maintenance autant que faire se peut (exemple : garde-corps en couverture plutôt que ligne de vie, rampe fixe plutôt qu’élévateur…)

Sûreté / sécurité

Le concepteur prévoira, au titre de la sureté et de la sécurité :

· Un système de détection de non fermeture trappe silo, porte(s) accès chaufferie, avec report d’alarme sur téléphone portable d’astreinte + SMS

· Un système de détection incendie et/ou d’éventuelles fumées en chaufferie et silo avec report d’alarme, en lien avec la GTC.
Structure, enveloppe / clos-couvert
Fermetures

Apport de lumière naturelle 

Menuiseries anti-effraction, quincaillerie simple et robuste, poids des ouvrants dimensionnés pour être manipulés par une personne seule

Aménagements intérieurs - revêtements surfaces
Plans d’intervention, évacuation, extincteurs pris en compte dans le projet

Peinture des sols et murs intégrés au projet

Point de puisage supplémentaire / prises ménages

3-3 Planning prévisionnel 
4 -  Annexes

Annexe 1 : étude de faisabilité V3
Annexe 2 : levé topographique 

Annexe 3 : étude géotechnique

Annexe 4: synthèse réseaux DT/DICT 
Annexe 5 : plan d’exécution réseau de chaleur
Annexe 6 : plan camion de livraison

Annexe 7 : chaudières éligibles au fonds chaleur moyenne puissance
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