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ACCORD CADRE

Datalogging des batiments
LOT N° 1 : Aide Strategico-Technique (AMO)

Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)




Article 1 : GENERALITES

1.1Présentation du projet

La ville de Lorient souhaite réaliser une opération d’instrumentation de son patrimoine bati afin de
réduire sa dépense énergétique globale. Pour se faire, la mise en ceuvre de systémes de datalogging est
nécessaire. Cette opération va se scinder en 4 lots :

1) Aide stratégique et technique (AMO)

2) Instrumentation de batiment
3) Acquisition/Transfert de données
4) Exploitation des données
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Les missions objets de la présente consultation consistent en la fourniture d’une aide stratégique et
technique. En relation avec le service Environnement de la ville, vous serez & méme de saisir la
problématique énergétique actuelle et de définir des solutions de suivis de consommations en
adéquation avec la philosophie de 1’Open Source, la typologie des batiments concernés et la variété
des mesures nécessaires.

1.2 Allotissement

La prestation est composée de plusieurs lots, cités précédemment. Ces lots font chacun 1’objet d’un
accord-cadre, et seront eux-mémes scindés selon plusieurs périmétres, par exemple :

- 1 batiment.

- 1 site (plusieurs batiments géographiquement proches).

- Plusieurs batiments géographiquement éloignés.

- Plusieurs sites.



1.3 Cabhier des clauses techniques

Le présent document accompagné de ses annexes comporte le maximum de renseignements afin de
permettre la compréhension du projet et la remise d’offre compléte.

Dans le cadre des marchés subséquents, I’entreprise soumissionnaire devra présenter toute observation
sur le contenu des travaux a réaliser avant la remise de son offre. L offre remise sera forfaitaire et
devra comporter toutes les fournitures, main d’ceuvre et toutes sujétions nécessaires et indispensables a
I’achévement du présent projet. L’offre devra étre complete et détaillée.

1.4 Déroulement des prestations
La mission consiste déterminer les solutions techniques pour récolter un ensemble de données liées
aux consommations ou production d’énergies dans des batiments. Pour ce faire, I’entrepreneur devra

obligatoirement réaliser une visite des batiments afin de cibler pour chacun quelles sont les données
récupérables et a fortiori quelle est la solution technique a appliquer.

Article 2 : DEFINITION DES PRESTATIONS

2-1 Etat actuel

L’état actuel des systémes de mesures des consommations du patrimoine de Lorient est tres
hétérogeéne. Certains batiments sont équipés de compteurs d’énergie a relever, d’autres renvoient
automatiquement les données sur un serveur et enfin plusieurs sont dépourvus de toute
instrumentation.

2-2 Modification a apporter

De maniére globale, la modification a apporter est de pouvoir centraliser toutes les données de
consommations & productions des batiments en un seul point. Et ce, dans le but d’avoir un suivi
détaillé et simplifié, mais aussi pour permettre le dimensionnement plus précis des futurs systémes
énergétiques.

2-3 Description des prestations

Besoins

- coordination de mission d'instrumentation de batiments (un ou plusieurs) et /ou d'équipements de
production d'énergie afin de récupérer de la donnée, de la stocker, de I'exploiter

- assistance au maitre d'ouvrage pour la définition amont des principaux besoins (éventuellement
rédaction de cahier des charges pour les attributaires de tout ou partie des lots.)

- visite préalable des sites et analyses de terrain pour définir I'architecture capteurs / agrégateurs la plus
pertinente

- analyse de la pertinence et de la plus grande simplicité des solutions proposées par les candidats des
différents lots

- définition de I'architecture globale du projet

- intégration de nouveaux sites et/ou de nouveaux compteurs

- interlocuteur unique assurant la coordination des différents lots dans le cadre d'une mission

lien entre les acteurs

- interlocuteur validant et garantissant le caractére ouvert et compatible des solutions proposées dans le
cadre des différents lots.



- coordination sur la sécurisation des données entre Lot 3 et 4 : imposer que les communications entre
I’agrégateur et la base centrale se fassent sous format d’échange structuré et standardisé type XML (
ce qui implique coté agrégateur de créer le modeéle de format de données dans lequel les données
seront insérées).

- missions de formation du personnel de la ville de lorient a I'utilisation des divers composants des
systemes de datalogging installés

- mise a disposition, le cas échéant, d’une solution de stockage de la donnée générée. Les données
pourront en effet 1/étre stockées localement 2/étre stockées sur une base de données propriété ville de
Lorient ou 3/étre stockées sur un serveur extérieur. Dans le cas du choix d’un stockage extérieur,
I’AMO établira I’architecture adéquate et accompagnera la ville dans la réalisation du stockage.

- vérification et contr6le du parfait état d'achévement
Architecture globale du projet : aider au choix d'une solution de base de donnée

Déroulement prévisionnel des missions
chaque mission fera I'objet d'une mise en concurrence des attributaires du lot 1

La visite individuelle des batiments est nécessaire et indispensable afin de cerner les différents
types de comptage d’énergie possible.

Mission 1 : mise en place de l'architecture générale

- aide a la définition de l'architecture de la base de données (rédaction du cahier des charges dans le
cadre du lot 4)

- définition de batiments pilotes et de grandeurs physiques a mesurer et transmettre

- définition des premiers besoins en visualisations

- aide a la rédaction des cctp pour les lots 2, 3, 4

- définition de la (des) solution(s) de stockage de la donnée et accompagnement a la mise en ceuvre de
la solution préconisée

- suivi des installations, réception

- harmonisation des formats de données entre les différents lots, (ceci afin que les données fournies par
le serveur soit facilement exploitable par les outils d'analyse, que les données cotés agrégateur soient
facilement utilisables par le serveur, etc..)

Mission 2 (exemple) : instrumentation multi grandeurs d'un site spécifique (exemple : chaufferie du
Moustoir)

etc.



